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Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott egyrészrol:

FESZOFE Nonprofit Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi ut 89. adészam: 18229329-2-43:
cégjegyzékszam: 01 09 890519: képviseli: Sebok Endre iigyvezetd igazgatd: bankszamlaszam:
12001008-00173117-00800002) mint megrendelé, tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol:

LAK-VAR-BAU Bt. (székhely:1085 Budapest, Jozsef krt. 69. ad6szam:24920926-2-42;
cégjegyzékszam: 01-06-787830; képviseli: Lakatos Istvdan Ferenc ligyvezetd; bankszamlaszam:
10401282-50526768-83821001 ) mint vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkozé

egylittesen, mint szerz6do felek kozott, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

2.1

2.2,

1. A szerziodés tarsva:

Megrendeld megrendeli, Villalkozo elvéllalja az életveszélyessé valt, Budapest, 1X keriilet
Ferenc téri koztéri létesitmények elbontisit, és a bontasbél szirmazé hulladék
elszallitasat a jelen szerz6dés mellékletét képezé miszaki tartalommal az alabbiak szerint:

- 2.db ,,Bélna” elnevezésii, vizjaték teljes szerkezetének bontsa (min. terepszint alatt 1,00 m-
ig)

- 1 db a téren allé (a melléklet miiszaki dokumenticidban 2. jel(i) veszélyes allapotu fedett
terasz (pavilon) a pontalapokkal egyiitt a meglévé vapa vonalaig térténd bontdsi munkainak
szakszerl elvégzése teljes rétegrendben.

Fenti munkat a Vallalkoz6 a Megrendeld megrendelése alapjan, az altala megismert miiszaki
tartalommal benyjtott drajanlatban megjelsltek szerint vallalja, az ¢letveszélyes allapot
megsziintetése érdekében.

Az ellenszolgaltatais:

A jelen szerz6dés targya szerinti munkak dija;

[ Netto ir dsszesen (villalkozoi dij): 16.200.000,- Ft |

azaz: nett6 Hatmillid-kettGszazezer forint + AFA.

Az altalanos forgalmi adé elszamoldsa, illetve megfizetése a mindenkor hatalyos AFA
torvény alapjan torténik.

A véllalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egyosszegll atalanyar. Felek az
atalanydr jogi tartalmaval tisztdban vannak.

A nett6 vallalkozoi dij tartalmazza a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 3.8 (5) bekezdésében
foglaltakat, azaz a miszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozé kivitelezési munkak teljes
koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat. adét, illetéket, biztositasi
dijat, a megvalosulasi dokumentacio készitésének koltségét, bérleti dijakat (gépek, stb.), a
felvonuldsi, vagyonvédelmi koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok.
energia, kozmiszolgaltatas koltségét, jotallasi és szavatossagi kotelezettség koltségeit, az
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esetlegesen felmeriild kérok vagy bevizsgalasok megtéritésének kéltségeit. A kivitelezés
soran keletkezd hulladékok — a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsaj
szerinti — elszallitisa (clszdllittatasa), kezelése a Villalkozo feladata. melynek koltségét
szintén tartalmazza a vallalkozéi dij.

kapcsolatban kellé szakértelemmel rendelkezg személy — jelen szerzédés alairdsaval kijelenti,
hogy a szerzédés mellékletét képezé miiszaki tartalmat teljes mértékben megismerte, igy
kijelenti, hogy az altala megajanlott  vallalkozoi dij valamennyi, a szerzodésben
meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkdra (anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy
tﬁbbletmunka-igényérél Jelen szerzédéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanu] lemond.

A szerzddés részét képezi a Vallalkozé altal bedrazott tételes koltségvetés — 2.5z melléklet.

A szerzodés teljesitési hatarideje:

A munkateriilet a munkavégzésre alkalmas, ha a munkavégzés megkezdhets, ill. az
anyagszallitas gépi vagy kézi erdvel megvaldsithato.

Amennyiben g2 Villalkozé a fent befejezési  hataridore a szerzédésben vallalt
kotelezettségének nem tesz eleget, a netto vallalkozéi dij 0,5%-anak megfeleld dsszegii
kotbért kiteles megfizetni a Megrendelének, minden késedelmes nap utan. A kifizetendé
kotbér nem haladhatja meg a nett¢ vallalkozéi dij 10%.-a4t. Amennyiben a késedelmj kotbér
eléri a netté vallalkozo; Osszeg 10 %-4t. Megrendels Jogosult a szerzédéstd] egyoldaluan

alairasaval hozzajarul,
Amennyiben Vallalkozs nem teljesit, vagy hibédsan, azaz nem szerz6désszertien teljesit, ugy
Megrendel§ Jogosult a netté vallalkozoi dij 15 %-gnak megfelelé mértékben meghitsulgsi
kotbért érvényesiten;.

Fizetési feltételek

Megrendel$ kijelenti. hogy rendelkezik a véllalkozasi munkak kifizetéséhez sziikséges
pénziigyi fedezette], és eleget tud tenni fizetds; kotelezettségének.

Megrendel eléleget nem fizet,

Az elkésziilt munkakrs] felek kozdsen atadas-atvétel jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miiszaki és a hozza tartozé pénziigyi teljesitést. A felek altal alairt atadas-atvétel
Jegyzékonyv a szamldzas alapja. A teljesités-igazolas megtorténte nem jelenti a hibas,
hidnyos, illetve késedelmes teljesitésbél eredé igényekrol vals lemondast.
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A 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dijat a Megrendelé a szamla kiallitasatol szamitott
30 napon belil utalja at a Vallalkozénak. A Megrendeld részérdl teljesités igazolasra Sebdk
Endre tigyvezet6 igazgato jogosult.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamat
felszamitasara jogosult.

Egyiittmiikodési kitelezettség

Felek a szerzodés teljesitésében egyiittmikodésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban
megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

a.) Megrendel6 részérol jogosult eljarni:
Név:  Lauter Attila miiszaki ellendr
Telefon: 30/9616549
E-mail: kftfuntal@gmail.com

b.) Villalkoz6 részérél jogosult eljarni:

Név: Lakatos Istvan Ferenc iigyvezetd
Telefon: 20/5116474
E-mail:

Felek haladéktalanul kételesek irdsban tajékoztatni egymast minden olyan kériilményrsl vagy
feltételrél, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt jelentenek jelen szerzddés targyat
képezé munkalatok Vallalkozo altal a jelen szerz6dés 3.1. pontjdban vallalt hataridére torténd
elvégzésében.

Megrendelé és Vallalkozo jogai és kitelezettségei

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval igazolja, hogy a helyszint megtekintette, a szerzédés
targyat képez6 munkat az adott koriilmények pontos ismeretében vallalja. Vallalkozé
kijelenti, hogy a munkateriiletet, valamint a jelen szerzédés targyat képezé feladatot
megismerte.

A kivitelezéssel 0Osszefiiggésben felmeriil kozmiiszolgaltatdsok (viz, csatorna, géz,
elektromos dram) dija, valamint a kapcsolddo csatlakozasok kiépitése, karbantartdsa és
lizemeltetése a Vallalkozot terheli.

Vallalkozo koteles a vallalt munkat agy végezni, hogy a bontasi teriileten kiviil a természeti
¢s cpitett kornyezetet megdvja és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a
munkateriilet dtaddsa utdn a természeti és épitett kornyezetben — Vallalkozé hibajabol
adédoan - barmiféle kar keletkezik, ugy ezek helyredllitasi kotelezettsége a Vallalkozot
terheli, €s koltségeit Vallalkozé viseli. A helyredllitdsi munkékat legkésobb a Megrendels
képviseldjével egyeztetett idopontig el kell végezni. Amennyiben a munkékat a felszolitast
kéveté 1 napon beliil nem kezdi meg a Villalkozo, ¢és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb helyreallitasi id6t), a felszolitas kézhezvételét
kovetd 3 napon beliil magat teljes korilen irasban irasbeli bizonyitékokkal aldtdmasztottan
nem menti ki, és emiatt a munkat a Megrendeld harmadik személlyel végezteti el, a munkak
ellenértéke a Vallalkozo éltal elismertnek tekintendd.
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7.1

Vallalkoz6 koteles minden, a szerzdés targyat képezd munkalatok kivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet gy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kozrendet.

Vallalkozénak kotelessége biztositani az Osszes, jelen szerzddés targyat képezé munka
clvégzéshez szikséges eszkoze és vagyontargya megdrzését, az azokban bekévetkezd hidnyt
vagy kart a Villalkozé viseli. A Villalkozé koteles megtériteni azt a kart, amely a
Megrendel6t esetlegesen amiatt érte, hogy a Vallalkozd nem tett eleget 6rzési
kotelezettségének, illetdleg a kar megel6zése érdekében nem ugy jart el, ahogy az adott
helyzetben altaldban elvarhato lett volna.

A Villalkozo a kivitelezés helyszinén épitési naplot vezet a hatdlyos jogszabalyok szerint.

A munkateriilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a
kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol a Vallalkozé kételes gondoskodni. Vallalkozo felel
a Megrendel6 ill. harmadik személyek vonatkozdsaban azok vagyontargyaiban vagy életében,
testi épsegeben, egészségében, neki felrohaté modon keletkezett hianyokért, ill.
karosodasokért. A Vallalkozé kételes valamennyi, a kivitelezési munkateriileten tartézkodd
személy (dolgozo, alvillalkozd, stb.) részére az egészséges és biztonsagos, eldirdsoknak
megfeleld munkavégzés feltételeit biztositani, az eldirasokban szereplé munkakoroknél a
munkat érvényes szakvizsgaval, vagy megfeleld végzetiséggel. képzettséggel rendelkezd
személyzettel vagy alvallalkozdval végeztetni.

A villalkozasi munkdk kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége a munkavégzésbol adodé
minden felesleges anyagot ¢és hulladékot kijelolt, elkiilonitett helyen konténerekben térolni és
idében elszallitani és a sitt lerako jegyeket az atadas-atvételkor bemutatni,

A Villalkozé a munkateriileten a baleset-, életveszély, illetve a fertdzésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és 6nélldan koteles intézkedni.

Villalkoz6 koteles a mikodésével osszefiiggésben bekovetkezd lizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmeriild sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozonak torekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes idétartama
alatt a kdrnyezé épiiletek lakoi zavartalansagat biztositsa (zaj, por, stb.). Az erre vonatkozo
jogszabalyi eléirasokat be kell tartania.

A Villalkozonak kotelessége lehet6vé tenni, hogy a Megrendelé képviseldje barmely
betemetésre vagy eltakarasra keriilé munkalatot megvizsgalhasson. A Vallalkozonak a

munkdlatok el6tt 48 oraval értesitenie kell a Megrendel6t.

Villalakoz6 a Megrendel6t a teljesités idopontjarol legaldbb a szerzddés teljesitési
hataridejének lejarta eldtt 2 nappal koteles készrejelentd levélben értesiteni.

Ellenérzés, utasitas, koordinacio,

A Megrendelonek vagy képviseléjének jogaban all a munkélatok elvégzése folyaman
rendelkezéseket €s utasitisokat adni, valamint dontéseket hozni jelen szerzddés targyat
képez6 munkalatok vonatkozasaban. A Vallalkozo kételes igazodni ezen rendelkezésekhez.
utasitasokhoz vagy dontésekhez, melyeket a Megrendelé vagy annak képviseléje az épitési
naploban rogzit vagy irasban kézol a Vallalkozdval.
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Szerzodésszegés

A Megrendelé a munkateriiletet a kivitelezés kezdési idOpontjara biztositja, és azt a
Villalkozo 48 oran beliil kételes atvenni és a munkavégzést megkezdeni.

Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovetd 3 napon beliil nem kezdi el a
kivitelezési munkélatokat, igy Megrendeldnek jogaban all a szerzodéstdl azonnali hatallyal
elallni és az ebbdl szarmazo karat a Vallalkozo felé érvényesiteni.

Amennyiben a Vallalkozé nem a szerz6déses mindségben teljesit, igy a Megrendel§ irasban
felszolitja a Vallalkozot a hibas teljesités kijavitdsara. Amennyiben a felszolitas ellenére a
Vallalkozd tovabbra is hibasan teljesit, nem javitja ki a hibdkat. a Megrendelének jogéaban all
a szerzGdést azonnali hatallyal vagy meghatarozott idére felmondani és az ebbdl szdarmazoé
karat érvényesiteni a Vallalkozo felé.

Hibas teljesités ténye minden olyan esetben fenndll, amikor a szerzédésben vagy ezek
mellékleteiben rogzitett ¢és a vonatkozd torvények, rendeletek el6irdsaihoz képest a
Megrendel vagy képvisel6jének el6zetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg.

Amennyiben Vallalkozé hibasan, hidnyosan teljesit és a hibas teljesitéssel érintett munkak
kijavitasat a kivitelezési munkak soran a felszolitast koveté 1 napon beliil nem kezdi meg, €s
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi idét),
valamint a felszolitas kézhezvételét kivetd 3 napon beliil magat teljes kortien irasban, irasbeli
bizonyitékokkal alatdmasztottan nem menti ki, ¢s emiatt a munkat a Megrendeld harmadik
személlyel végezteti el, a munkak ellenértéke a Vallalkozoé altal elismertnek tekintendd.

Amennyiben a Vallalkozé hibajabél a Vallalkozasi Szerz6dés felmondasra keril, vagy
Megrendeld a szerz6déstdl elall, ugy a Vallalkozonak kotelessége az €rintett teriiletet 48 oran
beliil elhagyni, az osszes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdonat a
helyszinrél elszallitani és a Megrendel6 altal elismert teljesitésnek megfelel6, elkésziilt
munkadkat leszamlazni. Amennyiben az elszallitasi munkat, levonulasi feladatét a felszolitast
kévetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb elszallitasi. levonulasi idét), valamint a
felszolitas kézhezvételét kovetd 3 napon beliil magat teljes korllen irasban irasbeli
bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki, ¢s emiatt a elszallitisi munkat, levonulasi
feladatot a Megrendelé harmadik személlyel végezteti el, a munkak ellenértéke a Villalkozo
altal elismertnek tekintendd.

Amennyiben a Vallalkozd a jelen szerz6désbél eredé kotelezettségeinek teljesitése soran nem
Gigy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban, (az épitési tevékenységet végzé gazdasagi
szerepl6tdl fokozott gondossag mellett) elvarhaté és emiatt a Megrendelének harmadik
személlyel szemben kotelezettsége keletkezik, a Vallalkozo ezen kotelezettségeket atvallalja,
vagy megtériti a Megrendeldnek minden ebbél ered6 karat és koltségeit, az err6l szolo
értesitést kivetd 5 napon beliil.

Mentesiilnek a szerzodo felek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a masik szerzédd fél nem szerzOdésszerii teljesitésére vezethetd vissza, illetve,
hogy kotelezettségeiket “vis maior” esete miatt nem tudtdk teljesiteni.

Vis maior esetén a kotelezettség teljesitésében akadalyozott szerzodé fél a masik szerz6do
felet a vis maior bealltarol, és megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.



Nem mentesiilnek a szerz6ddé felek a nem vagy nem szerzdésszeri teljesités
kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd
vissza, azonban ezen koriilmények csak akadalyozték vagy megnehezitették a teljesitést, az
azonban nem valt lehetetlenné.

9. Egvéb rendelkezések

9.1.  Villalkoz6 a munkavégzés soran koteles betartani a végzett munkdkra vonatkozd elbirdsokat
€s a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésére vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyokat, igy
kiilondsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.(1X.15.) Korm.rendelet

rendelkezéseit.

9.2, Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezésre torekednek, ennek sikertelensége esetén
a felek a hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét fogadjak el.

9.3. A jelen szerzédésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a targyra vonatkozé
egyéb jogszabalyok és eldirasok érvényesek.

Kelt: Budapest, 2016. majus 06. LAK-VAR BAU BT.
1085 Budapest, Jozsef korit 69.
Megrendelo: AdGsddailed2@0926-242
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Melléklet: - 1 .sz. melléklet: miiszaki dokumentaci6 + arajanlat



