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Amely |étrejott egyrészril

Név: Ferencvarosi Szocialis Foglalkoztaté és Ellaté Nonprofit Kft.
(FESZOFE Nonprofit Kft.)

Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi Ut 89.

Addsz.: 18229329-2-43

Képviseli:  Sebdk Endre Ugyvezet( igazgato

mint Megrendeldé

masrészril

Név: Tesz-97 SzerelG, Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Fehérakac u. 3.

Adosz.: 12331594-2-13

MKIK szam: 26A19254

Szédmlasz.: 10402128-50526652-48901007 (K&H Bank)
Képviseli:  Ronga Jozsef ligyvezetd

mint Vallalkozo kozott.

A szerzédés targva

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a 1097 Budapest, Gubacsi ut 89. szam
alatti raktarcsarnok kiilsé burkolati munkalatait ill. szekcionalasat.

Teljesitési hataridd

A kivitelezés megkezdésének, a munkaterilet Megrendeld altali atadasanak tervezett idépontja:
2017. julius 12.

A kivitelezés befejezésének hatarideje: 2017. augusztus 31.

Vallalkozéi dij

Szerz6d6 felek a szerzédés targyat képezé munkak vallalkozdi dijat 9.461.750 Ft + afa, azaz
Kilencmillid-négyszazhatvanegyezer-hétszazoétven Forint + afa Osszeghen allapitjdk meg a

szerzGdés |. sz. mellékletét képezd drajanlat alapjan.

A vallalkozdi dij kiegyenlitése egy 2 részletben torténik atutalassal, (8 naptari napon belil)

|. sz.részszamla a szerzGdés aldirdasakor a dij 30%-a: 2.838.525 Ft + afa
ll. sz.részszamla a sikeres miszaki atadas-atvételkor a dij 70%-a: 6.623.225 Ft + afa

Ha a kivitelezés soran potmunka elvégzésének szilkségessége merll fel, ezek elvégzésérdl és
dijazasardl a Felek kiilon dllapodnak meg.
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Kélcsonds kotelezettségek

Az épités helyszinén a Felek kozotti kapcsolattartas a Felek képviseldi atjan torténik.
Megrendel6 helyszini képvisel§je: Sebdk Endre
Vallalkozo helyszini képviseldje: Ronga Jozsef

Felek képvisel6i jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére,
ami nem igényli jelen szerz6dés modositasat.

A Szerz6dG Felek a szerz6dés teljesitése soran kolcsondsen egylittmiikodve kotelesek eljarni.
Mindkét fél koteles a karok megelGzése és az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitése
érdekében minden téle elvarhato intézkedést megtenni.

A Megrendel6 képviselGje Utjan jogosult a kivitelezés rendszeres ellenirzésére.

Megrendel6 képviselGje utasitdsa a munka minGségére, jogszabalyi elGirdsok betarttatasdra,
potmunka megrendelésére vonatkozhat. Nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem
teheti terhesebbé a Villalkozd teljesitését.

Atadas-atvétel

A Vallalkozd az elkésziilt létesitményt a Il. pontban megjelolt teliesitési idGben atadas-atvételi
eljards keretében adja at Megrendeldnek.

A Vallalkozo az elvégzett munkakkal kapcsolatban a hibatlan teljesitésért a jogszabalyban elGirt
jotallasi kotelezettséggel és szavatossagi feleldsséggel tartozik.

A szavatossagi és jotallasi hataridék kezdete a m(iszaki atadas-atvétel idépontja.

A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkdakat a Il. pontban
rogzitett hataridGre a vonatkozd el8irdsoknak megfelelGen I. osztalyd minGségben elvégezte és a
kivitelezett létesitmény a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzddeés csak irasban, a szerz6d6 Felek altal modosithatd. Az e szerzddésben nem
rendezett kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv és a Magyar Koztarsasag egyéb vonatkozd
jogszabalyainak rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerz8dés 2, azaz kett§ egymdssal szd szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, Szerz6dé
Felek azt elolvastak, és mint akaratukkal egyezét aldirtak.

Budapest, 2017. junius 15.
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