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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészrol

a Ferencvarosi Szocialis Foglalkoztaté és Ellaté Nonprofit Kft. (székhely: 1097 Budapest,
Gubacsi ut 89., cégjegyzékszam: Cg.01-09-890519, addészam: 18229329-2-43) képviseli:
Sebok Endre iligyvezetd igazgatd), mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

a PARK-TER Bt. (székhely: 1048 Budapest, Falemez utca 11. fszt. 2., cégjegyzekszam:
Cg.01-06-115370, adoszam: 28242321-2-41, szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank
Zrt., bankszamlaszam: 10409015-90101746-00000000, képviseli: Janos Gabor Istvan
tigyvezetd) mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) egyiittesen Szerz6dé Felek kozott
az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

I. Preambulum

Szerz6do Felek egyezéen megallapitjak, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a 2015. évi
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik része 115. § szerinti, nyilt kdzbeszerzési
eljarast folytatott le a Budapest Féviros IX. keriilet Ferencviros Onkormdnyzata teriiletén
Iévé utak karbantartisi (kdtyizdsi) feladatainak elldtdsa II. targyaban, 2016. oktober 13.
napjan az ajanlattételi felhivas megkiildésével. A Vallalkozd, az eljarasban a tdrvényes
feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nydjtott be, amely az ajanlattételi felhivas szerinti
az értékelési szempont alapjan a legalacsonyabb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlatként keriilt
kivélasztasra, amelynek megfeleléen a Megrendelé a Vallalkozot hirdette ki az eljaras
nyerteseként.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzodést a Kbt. vonatkozo rendelkezései alapjan a fent
hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ald. A kozbeszerzési
eljaras dokumentumai jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik (azok fizikailag jelen
szerzOdéshez csatoldsra nem keriilnek), kiilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és a
kozbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Amennyiben jelen szerz8dés barmely pontja az alapdokumentumok barmely kételez6 érvényii
rendelkezésébe iitkozne, akkor a felek akként rendelkeznek, hogy a jelen szerzddésnek az
alapdokumentumi rendelkezést sérté pontja helyébe a megsértett alapdokumentumi
rendelkezés keriil. minden tovabbi jogeselekmény, igy kiilonésen a szerzédés modositasa
nélkiil. Ugyanezen szabély alkalmazando, ha a jelen szerzodés barmely rendelkezése kogens
jogszabaly rendelkezésével lenne ellentétes.

Vallalkozo kijelenti. hogy kész és képes Megrendel szerzidéses céljanak megfeleld
teljeskord, gondos és magas szinvonalu teljesitésre. Vallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan
fliggbben 1évé kotelezettsége, amely kedvezotleniil hat a jelen szerzédésben foglaltak
érveényességere, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

I1. A szerzé6dés targya
IL.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé vallalja Budapest Févdros IX. keriilet Ferencviros
Onkormdanyzata teriiletén léve utak karbantartdsi (kdtyiizdsi) feladatainak ellatasat.



I11.2. Szerzodo Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen Szerzodés keretszerzodés jellegu. Erre
tekintettel a jelen szerzodés targyat képezo feladatok - figyelemmel a 11.3. pontban foglalt
munkalatok sajatossagara - a szerzodés teljesitése soran valtozhatnak.

I1.3. Villalkozé az egyedi megrendelés kézhezvételét kovetden jogosult és koteles
megkezdeni a munkavégzést, azon utkarbantartasi munkainak tekintetében, amelynek jellege
ezt indokolja 24 oran beliil, azzal, hogy havaria eseménykor a megajanlasanak megfeleléen:
az uUtkarbantartasi munkak elvégzésének maximalis iddtartama munkanapokon 2 6ra,
munkasziineti €és iinnepnapokon 4 6ra

I1.4. A munka bejelentése Megrendeld részérdl telefax utjan vagy e-mailen torténhet és az
idopont visszaigazolhatosaga érdekében Vallalkozoénak folyamatosan biztositania kell, hogy a
bejelentés fogadasdhoz és a bejelentés idopontjanak rogzitéséhez sziikséges technikai
eszkozok mikodoképesek legyenek.

I.5. A megrendelések nyomon kovetése és pontos elszamolasa érdekében Vallalkozo
kapcsolattartoja minden honap utolsd péntekén (amennyiben ez munkasziineti nap, az azt
megel6z6 munkanapon) koteles Megrendelé kapcesolattartojanal megjelenni és a havi
megrendeléseket (munkalapokat) irasban atvenni. Az irasban atvett megrendelésekkel
kapcsolatos megjegyzéseit, kifogasait az atvételkor koteles Megrendeld kapcsolattartgjaval
kozolni, és vele egyeztetni.

I1.6. A gyorsszolgalati munka elvégzése addig az idépontig tart, amig a meghibasodott, sériilt
tszakasz a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra ismételten alkalmas. A gyorsszolgalati
munka atmehet utkarbantartasi munkava a miiszaki ellenor jovahagyasaval. ebben az esetben
a miszaki ellendrrel tortént egyeztetést kdvetoen, Vallalkozo koteles épitési naplot nyitni és
vezetni a munka befejezéséig.

ITI. A Szerzidés teljesitésének hatiarideje
II1.1. Szerz6do Felek a szerzodést annak megkotésétol a keretosszeg felhasznaldsaig (nettd
15.000.000,- Ft), de legkésdbb a keretosszeg kimeriilésének hianyaban is 2016. december 31-
ig terjedd hatarozott idétartamra kotik.

I'V. Vallalkozoi dij
IV.1. Jelen keretszerzodés keretosszege netto 15.000.000,- Ft, amelynek erejéig Megrendelo
egyedi megrendeléseket bocsathat ki. Megrendeld nem vallal kotelezettséget a teljes
keretosszeg erejéig torténd megrendelésre.
A vallalkozoi dij keretosszeg, a munkak elszamolasa tételes elszamolassal az 1. szamu
mellékletben részletezett egységarakkal torténik.
Az 1. szamu mellékletben rogzitett netté egységarakon tal tovabbi koltség nem
érvényesithetd.

1V.2. Az AFA bevallasa és a megfizetése a hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.

IV.3. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a vallalkozoi dij Osszege az alabbiak

fedezetét is tartalmazza:

e a szerzOdésben villalt munkék teljes kori elvégzéséhez, rendeltetésszerti hasznalatéhoz
sziikséges tételek kivitelezesét;

e a beépitésre keriild dsszes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolasat,
esetleges raktarozasat és tarolasat, szallitasat, helyszini szerelését és lizembe helyezesét,



valamint import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltségeket;
e a kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendel6 éltal nem biztositott hatosagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit;
a berendezések a teherhordo és egyéb szerkezetek megfeleld megvédését, allagmegovasat;
anyag, bér gép, kozteriilet igénybevétel jarulékos koltségei;
segédanyagok, lerakohelyi dijak;
a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo, a Vallalkozd kérelmére
inditott tajékoztatassal kapcsolatos dijak;
biztonsagtechnikai el6irasok miatt felmeriil6 koltségek:
e biztositasok koltségei.

V. Pénziigyi elszamolas, Fizetési feltételek
V.1. Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetéséhez sziikséges
pénziigyi fedezettel ¢és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

V.2. Megrendel6 eléleget nem fizet. Az ajanlattétel, az elszamolas és a kifizetés pénzneme:
magyar forint.

V.3. A szamla benyujtasanak feltételei:

o feltjitasi, karbantartasi jellegli munka esetén sikeres miiszaki atadas-atvétel,

e felmérési naplé és VLIS. pont szerinti fotddokumenticio, valamint felujitasi,
karbantartasi jellegii munka esetén épitési naplé atadasa.

e kivitelezoi nyilatkozat,

e mindségi bizonylatok,

e beépitett berendezésekre vonatkozo jotallasi és garancia dokumentumok,

¢ hasznalati utasitasok, lizemeltetési tervezoi utasitasok,

e miszaki ellendr, illetve Megrendel6 kapcsolattartdja altal alairt teljesitésigazolast
is tartalmaz6 munkalap

e ¢pitési naplo.

V.4. A Vallalkozo szamlat havonta egyszer, a targyhot kévetd 15. naptari napig jogosult és
koteles a Megrendel6 altal igazolt teljesités igazolas és épitési napld alapjan benyujtani.

V.5. A szamlat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitani és a Megrendel6 cimére kell
benyujtani.

V.6. A havonta tortént teljesitést kovetd esedékes dijat a szerz6désszerl teljesités alapjan
kiallitott szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil — a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései,
tovabba a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint — atutalassal, forintban egyenliti ki a
Megrendel6 a Vallalkozé K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10409015-90101746-00000000 szamu
bankszamlajara. A szamla kézhezvételének napja nem képezheti a Szerz6dé Felek kozott
megallapodas targyat.

V.7. A szamlat a Megrendel6 nevére és székhelyének cimére kell benyujtani. A nem a fenti
helyen benyujtott szamlara kifizetés nem teljesithetd, ezekben az esetekben a Megrendeld
fizetési késedelme kizart.

V.8. Ha a Megrendel6 részérdl kifogas mertil fel a benyujtott szamlaval dsszefiiggésben, ugy
a Megrendel6 kételes a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a Vallalkozé részére.



Ebben az esetben az atutalasi hataridot a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétol
kell szamitani.

V.9. Jelen szerzodés teljesitése soran alkalmazasra keriil az Art. 36/A. §-a.

V.10. Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a mindenkori hatalyos, torvényes
mértékii késedelmi kamat felszamolasara jogosult a Ptk. 6:155. § bekezdésében foglaltak
alkalmazasaval. Amennyiben a Vallalkozo késedelmesen nyujtja be a szamlat a
Megrendelének, akkor a késett napok szamaval egyezo iddtartamra a Megrendelé mentesiil a
késedelmi kamat fizetése alol az esetleges késedelmes fizetés esetén.

V.11. Megrendel6 szerzodéses feltételként eloirja, hogy Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a
Megrendelot haladéktalanul értesiti.

V.12. Villalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetové teszi és az alabbiakban részletezett
ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani ha:

e a Villalkozé gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést vagy szavazati jogot szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek;

e a Villalkozé gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést vagy szavazati jogot szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a Villalkozd a szerzédés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

VI. Szerzodo Felek jogai és kotelezettségei
VIL.1. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozénak a munkateriileten, rendes
munkaid6n tali vagy munkasziineti napon torténd munkavégzéséhez a Megrendeld el6zetes
irasbeli hozzajarulasa szilikséges.

VI.2. A munkateriilet eldirt elkeritésérdl, elzarasarol és a vonatkozo eldirasoknak megfelel6
figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérol, valamint a munkahely 6rzésér6l minden
esetben Vallalkozonak kell gondoskodnia.

VIL.3. A munkahely 4taddsa utin a munkavédelem megszervezése, az dévorendszabalyok és
egészségligyl rendszabalyok betartasa Vallalkozo kotelessége.

V1.4, Villalkozé Gtkarbantartasi jellegli munka esetén az Epitési Naplot (a tovabbiakban:
naplé) a munkateriilet atadas atvételének idopontjatdl koteles vezetni. Az esetleges tervt6l
eltérd kivitelezést a Vallalkozdé a Megrendelovel egyezteteti és azt a naploban rogziti. A



naploban kell rogziteni a szerzddés szerinti teljesitéseket és vizsgalatokat. A naploba
bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek nevét a
naploban feltiintették. A szerzédés targyanak teljesitése soran a kapcsolattartds a naplon
keresztiil torténik. Az Epitési Naplot a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelteknek megfelel6en
kell vezetni.

VIL.5. Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Vallalkozé részérol:
Felelds miiszaki vezeto:
Név: Kismodi Nandor
Névjegyzék szam: 01-56391
Cim: 1119 Budapest, Tétényi u. 113. /6. sz.
Tel/Fax: 06-30-334-77-92

Megrendel6 részérol:
Név: Somogyi Zsolt
Cim: 1097 Budapest, Gubacsi ut 89.
Tel/Fax: 06-1-455-0617, fax: 06-1-216-1588

VL.6. Teljesités igazolasara jogosult épitési miiszaki ellenér:
Név: Somogyi Zsolt
Cim: 1097 Budapest, Gubacsi ut 89.
Tel/Fax: 06-1-455-0617, fax: 06-1-216-1588

VL7. Villalkozo az alvallalkozdja tevékenységének megkezdése el6tt koteles épitési
naplobejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kivant alvallalkozo nevét, cimét és az altala
végzendo tevékenységet.

VL8. Megrendeld jogosult a szerzodés teljesitése soran barmely feladat ellatasat személyesen,
vagy megbizottja utjan ellendrizni. Megrendel6 az ellen6rzés soran feltart hidnyossagok,
hibak kijavitdsara Vallalkozot felhivja, illetve — amennyiben az ellenérzés sulyos
szerzOdésszegést tar fel — jogosult barmely munka elvégzését megtiltani, vagy leallitani, és a
jelen megallapodas szerzédésszegésre vonatkozo rendelkezéseiben leirt jogait gyakorolni.

VLY. A Vaillalkoz6 koteles a szerzodés hatalya alatt fenntartani (biztositani) a gépi
kapacitasok €s az adott feladat elvégzéséhez megfelel6 szaktudassal rendelkezé szakemberek
rendelkezésre allasat, az ajanlataban megadott, illetve a szerzddés szerinti feladatai
ellatasahoz sziikséges modon és mértékben.

VL10. A Vallalkozo a szerzodés hatalya alatt koteles folyamatosan fenntartani (biztositani) a
kapcsolattartas lehetoségét a szerzodés szerinti feladatai ellatdsahoz sziikséges modon és
mértékben, tovabba koteles a Megrendel6 altal jelen szerzodés mellékleteként kiadott
munkalapot vezetni.

VL11. A Vallalkozo koteles a Megrendelot minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a szerzodés teljesitésének eredményességét. vagy a hataridék betartasat
veszeélyezteti.

VIL.12. Villalkozo6 kotelezi magat, hogy a targyi munkat szerzédésszertien, teljes korten, 1.
osztalyn mindségben, a miszaki eldirdasoknak, a vonatkozo magyar eléirasoknak, miiszaki
szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak megfelelden, hataridében elkésziti.



Vallalkozé kotelezettséget vallal a munka teljességéért és hianytalansagaért foleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek eldirva a kozbeszerzési dokumentumban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzodéses feladatai ¢s
kotelezettségei, a targyi munka kifogéstalan, teljes kori elvégzéséhez és a Vallalkozot terheld
egyéb szerzodéses kotelezettségek teljesitéséhez.

VI1.13. Villalkozo kotelezettséget vallal az allag-, vagyon és életvédelem biztonsdganak
garantdlasara, az 4ltala okozott karok helyredllitisara. A Vallalkoz6 a nem szakszerli
munkavégzésbol eredd karokért teljes kort felelosséggel tartozik, a karokért koltségatvallalas
mellett felel. A kivitelezési munkédk soran Vallalkozo koteles az érvényes orszagos, valamint
a megrendeléi tliz, munka- és biztonsagvédelmi elbirasokat betartani, biztositani a
balesetmentes munkavégzés feltételeit és biztositani a munkateriilet szilkséges elkeritését ¢s
kivilagitasat.

VI.14. A Villalkozonak a munkaélatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak
megfelelden védenie kell a kdrnyezetet a szennyezddéstol.

VI.15. Vallalkozo a Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Megrendel6 éltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo a Vallalkozoi dijat
ezen informaciok figyelembevételével, kelloen nagy szakmai tapasztalatara alapozva €s a
helyszin és a kériilmények ismeretében allapitotta meg.

VI.16. A kozbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesités¢hez a Vallalkozo
alvallalkozot kivan igénybe venni:-
ezen részek tekintetében igénybe venni kivant alvallalkozok (neve, székhelye): -

A Villalkozo legkésébb a szerz6dés megkotésének idopontjaban koteles a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, ¢s -
ha a megelozd kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem
all kizaro okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elozetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Epitési beruhazas esetén az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a
nyertes ajanlattevd (ajanlattevok) sajat teljesitésének ardnyat és a teljesitésben részt vevo
alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghalado mértékben tovabbi
kozremkodot.

Vallalkozo a fentiekkel 8sszhangban igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a munkat
maga végezte volna, alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

VI.17. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a I1.3. pont szerinti munkalatok
szerzddésszerll teljesitése érdekében tervezési feladatok ellatasa is sziikséges ugy azokat a
Vallalkoz6 elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Véllalkozoi dij tartalmazza.

VI.18. A Villalkozo kételes a munka elvégzése soran datummal ellatott fotddokumentaciot
késziteni.



A fotddokumentacionak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltarasakor, a javitott, de
még el nem takart allapotban, valamint a munka végén készitett fényképeket.

VL19. A Villalkoz6é koteles minden esetben Megrendel6t a feltards soran ismertté valt
hibakrdl tajékoztatni a hibak kijavitasat megel6zéen. Amennyiben Vallalkozo olyan hibat
harit el, amely nem tartozik Megrendelo altal megrendelt feladatkirébe, annak ellenértékét
Megrendel6tdl nem kovetelheti.

VI.20. A Vallalkozonak a munkalatok ideje alatt fokozottan a mindenkori jogszabalyoknak
megfeleloen védenie kell a kérnyezetet a szennyez6dést6l. Ezért minden hulladékot 6ssze kell
gyljtenie ¢s a miiszaki ellendr altal elfogadott szemétlerakd-helyre kell szallittatnia mind a
szerves, mind a gyartasi, veszélyes és kommunalis hulladékokat.

VL.21. A Szerz6do Felek a Szerzodésben foglaltak megvalositasa érdekében sziikség szerint
folyamatosan egytittmikodnek, tajékoztatjak egymast. A Szerzédd Felek kotelesek az
érdekkoriikben felmeriilo és a szerzodés teljesitésére hatdssal biro lényeges koriilményrol,
kiilonosen, amely koriilmény a szerzodés céljanak elérését veszélyezteti, egymast
haladéktalanul értesiteni.

VI.22. Megrendel6 koteles a Vallalkozoval a helyszinen egyeztetni, a Vallalkozo altal
elvégzett munkat ellendrizni.

VIL.23. Megrendelé koteles a szerzodés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Villalkozd részére megadni. valamint a szerzodésszerlien teljesitett munkat atvenni.

VI.24. A Megrendelé ezennel vallalja, hogy a szerzddésszerl teljesitést igazolja és a
vallalkozoi dijat megfizeti a jelen szerzodésben leirtak szerint.

VI.25. A Villalkoz6 a jelen Szerz6désbol eredd jogait és kitelezettségeit harmadik személyre
at nem ruhazhatja, a Megrendel6vel kapesolatos kdvetelésére zalogjogot nem alapithat, e jelen
Szerzodés teljesitését direkt vagy indirekt modon — tekintet nélkiil az atruhazas jogcimére —
masnak nem engedheti at. Vallalkozd a Szerz6désbol eredd barmely kovetelésének
engedményezésére, faktoralasara, zalogjog alapitasara kizarolag a Megrendel6 4ltal
meghatarozott feltételek mellett a Megrendel6 eldzetes irasbeli jovahagyasa alapjan jogosult.
E rendelkezések megszegése a jelen Szerzodés azonnali hatalyu megrendel6i felmondasat
eredményezheti.

VI.26. A Villalkozo jegyzett t6kéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, mas
tarsasagba torténéd beolvadasat, szétvalasat koteles 8 (nyolc) napon beliil irdsban bejelenteni
Megrendel6 részére.

VIL. Jotallasi és szavatossagi feltételek

VIL.1. Villalkozé - az altala kivitelezett munkarészekre a vonatkozo hatdlyos
Jogszabalyokban és egyéb szabalyozasokban eloirt teljes kort jotallasi és szavatossagi
feltételeket, kotelezettségeket vallalja. A jotallas idGtartama a létesitmény sikeres miiszaki
atadas- atvételének lezarasatol szamitott 12 hoénap. A jotallasi hataridé lejarta utan a
szavatossagi kotelezettség érvényes. A szavatossag idotartama a teljesités id6pontjatol
szamitott 36 honap. A jotallasi és szavatossagi id6- a javitott rész vonatkozasaban - a kijavitas
idépontjatol jra kezdodik.



VII.2. Jotallasi (szavatossagi) hibabejelentés alapjan a Vallalkozo koteles:

e lizemelést gatl6 hiba esetén a bejelentést kovetd 24 o6ran beliill a hiba helyszini
feliilvizsgalatat megtartani, allasfoglalasat irasban kozolni és a javitast 48 oran beliil
elvégezni;

e {izemelést nem gatlo hiba esetén, 3 napon belill kitiizott helyszini bejarason -
nyilatkozattételre jogosult képvisel6vel- megjelenni. vallalasat hataridd megjelolésével
megtenni €s a javitast a vallalt hataridore elvégezni és a hiba kijavitasat a bejelentéstol
szamitott 10 napon beliil megkezdeni;

o az elvégzett javitasrol kiadott lizemeltet6i igazolast a Megrendeldnek atadni.

Amennyiben a Villalkozd a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére - Megrendeld
illetve az Uzemeltetd igénye szerint- nem sziinteti meg, megfelelé iddben nem javitja ki, a
Megrendel6 jogosult azt Vallalkozo koltségére mas kivitelezével elvégeztetni. Ezen javitasi,
potlasi koltséget Vallalkozo utdlag nem vitathatja.

VIII. Szerzodés biztositékai, szerzodésszegés
VIIL.1. Késedelmes (rész)teljesités esetén Vallalkozo a késedelem minden napjara a
késedelemmel érintett részteljesités nettd vallalkozoi dija alapjan szamitott napi 1 % kotbért
koteles fizetni a Megrendelonek, a késedelmi kotbér maximum a késedelemmel érintett
részteljesités 15 %-ig terjedhet.

VIII.2. Ha a Vallalkozo 11.3. pontban meghatarozottak szerinti késedelme esetén, Megrendelo
a szerzodést irasban felmondja, azt Megrendeld sulyos szerzodésszegésnek tekinti, s a silyos
szerzodésszegésre vonatkozd szabalyok szerint a megallapitott kotbéren feliil karait és
koltségeit is kovetelheti. A késedelmes teljesités elfogadasatol és a késedelmi kotbér
megfizetésétol fliggetleniil a Megrendelé nem mond le az 6t erre az esetre megilletd jogok
érvényesitésérol.

VIIL3. Hibas teljesités esetén Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi feleldsségen tal, kotbér €s
kartéritési felelosséggel tartozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke 15 %, alapja az adott
részteljesités nettod vallalkozoéi dija.

VIIL.4. A Vallalkozonak felrohaté lehetetlentilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkiilli megtagadasa és a Villalkozé felrohaté magatartasa miatt bekovetkezett egyéb
szerzOdésszegés esetén a Vallalkozo altal jogszerien gyakorolt elallas, felmondas
(meghiusulas) esetén a Vallalkozo meghitsulasi kotbért koteles fizetni, amelynek mértéke 15
%, alapja a teljes nett6 vallalkozoi dij, mint kotbér alap 15%-at kitevo Osszeg.

VIIL5. Ha a Vallalkozé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a
szerzodéstol elallni.  Szerzodd  Felek ilyen lényeges fizetéképességben bekdvetkezd
valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzddés teljesitésének
idotartama alatt jogerére emelkedett tizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve csdd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendel6 jogerds
hatarozat hatalya, vagy végelszamolas alatt all. Amennyiben Vallalkoz¢ fizetéképességében a
jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges valtozas kovetkezik be, koteles Megrendel6t a
koriilmény bekovetkezésétol szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

VIIL.6. A Vallalkozd koteles kartéritésként megtériteni Megrendelonek a Vallalkozo
magatartasa, illetve teljesitése vagy Vallalkozo teljesitésének elmaradasa miatt felmeriilt



karat. A fenti pontok alapjan érvényesitett barmely kotbér megfizetése nem mentesiti a
Vallalkozot a Megrendel6 felé fennalld kartéritési feleléssége alol. Szerzodo Felek rogzitik,
hogy a Vallalkozo viselni tartozik a jelen Szerzodés késedelmes vagy hibas teljesitésébol
eredOen, azzal 6sszefliggésben a Megrendeld részérol felmeriilé és a Megrendel6 altal jogosan
érvényesiteni kivant, igazolt karigényt is.

VIIL.7. Barmely fél jogosult a szerzddés rendkiviili felmondéasara, ha a masik fél sulyos
szerzOdésszegést kvet el:

Ilyennek minésiil a Vallalkozd oldalarol kiilondsen, ha

a. ateljesitést megtagadja,

b. 15 napnal hosszabb késedelembe esik,

c. aszerzodést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen all el.

d. cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras hatalya ala keriil.

Ilyennek mindsiil a Megrendel6 oldalarol, ha

e. a vallalkozoi dij megfizetésével 60 napon tuli késedelembe esik,

f. a szolgaltatast alapos ok nélkiil nem ismeri el.

VIIL.8. Barmelyik fél kotelezettsége, hogy szerzédésszegés esetén a masik fél figyelmét
felhivja megfeleld hatarido tiizésével a szerzo6désszegés megsziintetésére.

IX. Megrendel6i igények érvényesitése, biztositas
IX.1. A Megrendel6 a Szerzédésen alapuld, illetve azzal 6sszefliggd kotbér- vagy karigényeit
a kovetkezd6 modon érvényesiti. A Megrendeld a késedelmes teljesités esetén — az igény
jogalapjanak ¢és az okot ado ténynek, eseménynek a megjelolésével — felhivja a Vallalkozot
hogy
a. akotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjanak és dsszegének elismerése mellet
a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar Gsszegét fizesse meg, vagy
b. a kotbér és/vagy a kotbéren felili kar jogalapjanak és osszegének elismerése
mellett a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar 6sszegének a Vallalkozo szamlajaba
torténd beszamitas utjan valo kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy
¢. nyilatkozzon, hogy a kitbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjat, vagy Gsszegét
nem ismeri el.
A Vallalkozo koteles a fentiekre vonatkozo nyilatkozatat 3 napon beliil megadni. Megrendeld
a Vallalkozonak a Megrendelével szemben, a Szerzédéssel osszefliggésben fennalld
kovetelésébe kizarolag a Vallalkozo altal elismert kovetelését szamithatja be. A beszamitas
mértékéig a kotelezettségek megszinnek.

IX.2. Vallalkozo legkésobb a szerzddéskotés idépontjara koteles épitési biztositast kotni
500.000,- Ft/karesemény és 2.000.000,- Ft/év Gsszegére vagy meglévd biztositasat
Kkiterjeszteni, ¢s a Szerzddés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani. A vallalkozéi dij a
biztositas koltségét tartalmazza.

IX.3. Villalkozé a megkétott biztositdasanak igazolasa érdekében a jelen vallalkozasi
szerzOdés megkotésének napjan koteles a biztositasi kitvényt, vagy a biztositd altal kiadott
igazolast Megrendel6 részére atadni.

, X. Atadas-atvétel
X.1. Utkarbantartasi jellegi munka esetén muszaki atadas-atvételi eljards csak a



rendeltetésszerli izemeltetés lehetosége esetén kezdhet6 meg.

X.2. Az eljarasrol a Megrendeld miszaki ellenbre jegyz6konyvet vesz fel, melyben feltiinteti
a résztvevOknek az esetleges hibakra, hianyokra vagy hianyossagokra vonatkozo
nyilatkozatait és a hianyok pdtlasara vallalt hataridot, tovabba az épitéipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozott egyéb tartalmi
elemeket.

X.3. A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka az érvényes hatdsagi,
jogszabalyi, szabvanyi és egyéb muszaki el6irasoknak megfelelden, 1. osztalyd mindségben
elkésziil.

X.4. Megrendel6 a munkat csak teljesen befejezett. rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban koteles dtvenni.

X.5. Megrendelé. illetve muszaki ellenére a teljesitésigazolast akkor adja ki, ha az atadas-
atvételi jegyzokonyvben feltiintetett hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat, potlasat
Vallalkozo az eldirasoknak megfeleloen elvégezte.

XI. Uzleti titok, kézérdekii adatok
XIL.1. A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetove.

X1.2. A Szerzédé Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szo16 2011. évi
LXVIL torvény alapjan az Allami Szimvevoészék vizsgilhatia az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat
érintd szerzodéseket a Megrendelonél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6do feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzodés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzodés teljesitésében kozremikodo
valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

XII. Egyéb rendelkezések
XIL1. A jelen szerzédés megszinik:

- a Szerzddo Felek kozos megegyezése esetén irasbeli k6zos nyilatkozatukkal, az
abban megjelolt napon és feltételekkel,

- Megrendeld azonnali  hatalyu  felmondasaval. a  Vallalkozo  stlyos
szerzOdésszegése esetén, igy példaul a 11.3. pont szerinti esetben

- a Vallalkozo, csod-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras hatalya ala keriil,

- a véghatarido lejartaval,

- IV.1. pontban régzitett 15.000.000,- Ft 6sszegti keret kimertilésével

- amennyiben barmely Szerzod6 Fél rendkiviili felmondassal felmondja

XII.2. A szerz6dést a Szerzddod Felek csak kozos megegyezéssel, irasban, Kbt. 141. §-dnak
alapjan modosithatjak.

XI1.3. Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodésben foglalt munka teljesitése
érdekében megismert dokumentaciokat csak jelen szerzédés alapjan, a vallalt feladat



teljesitése érdekében hasznaljak fel. A létesitmény lizemeltetéséhez, fenntartasdhoz sziikséges
dokumentaciokat az tizemeltetd részére azzal a kikotéssel kell atadni, hogy azokat csak az
lizemeltetéshez ¢és fenntartashoz hasznalhatja, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik
személlyel nem kozolheti.

XII.4. Felek a szerzodésbol eredd jogvitaik rendezésére elsdsorban békés uton torekednek,
ennek meghitsulasa esetén a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birosaghoz fordulnak.

Jelen szerzodés 5 megegyez0, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi felhivas, és a kozbeszerzési dokumentum (azok fizikai értelemben nem kertilnek
a szerzOdéshez mellékletként csatolasra). A szerzodés a mindkét fél alairasra és
kotelezettségvallalasra jogosult vezeto tisztségviseldjének (Vallalkozénal cégszerl) alairasa
esetén érvényes.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasas és értelmezés utan,
helybenhagyolag alairjak.

Mellékletek:
1. melléklet: Nyertes Ajanlattevd ajanlata és bedrazott koltségvetési-gyjtemény
2. melléklet: biztositasi kotvény masolati példanya
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2.1. szamu melléklet
FELOLVASOLAP
(6nallé ajanlattétel esetén)

1. Ajanlattevé

Név: PARK-TER Bt.

Székhelye: 1048 Budapest, Falemez u. 11. fsz. 2.
Telefon: +36 70 930 4080 Fax:-

E-mail: zold.ter@gmail.com

Adoszam: 28242321-2-41

Cégjegyzékszam: 01-06-115370

Képviseld neve: Janos Gabor Istvan

2. Ajanlattétel tirgya: ,Budapest Févaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzata
teriiletén lévé utak karbantartasi (katydzasi) feladatainak elvégzése 11.”

3. Ajanlat:

Ertékelési szempontok Megajanlott érték

1.Egységarak Osszesen [ttkarbantartas egységar dsszesen] 5.284.980. Ft
- - ,-

2.Rendelkezésre allas Ajanlatkérd lizemeltetésében 1évé
utak utkarbantartdsi munkainak elvégzése korében:
havaria eseménykor munkanapokon: legkedvezdtlenebb 2 6ra
(minimalis) megajanlas 4 6ran beliil, legkedvezdbb
megajanlas 2 oran beliil (egész szamokban kell megadni)
3.Rendelkezésre 4llas Ajanlatkérd iizemeltetésében 1évo
utak utkarbantartasi munkainak elvégzése korében:
havaria eseménykor munkasziineti és iinnepnapokon: 4
legkedvezbtlenebb (minimalis) megajanlas 8 oran beliil,
legkedvez6bb megajanlas 4 6réan beliil (egész szamokban
kell megadni)

Budapest, 2016. oktober 13.

/3.

( cég}eg&zésré jogosult vagy szabalyszerilien
meghatalmazott képviselé aldirdsa)
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I. szami melléklet: Budapest Fvéros IX. Keriilet Ferencvérosi Onkormanyzat teriiletén utak karbantartasi (kdtylzasi) feladatainak elvégzése

2016. év

TETEL KIiRAS

mérték-

egység

mennyi-ség

nettd
egységar

1. |alatti folt esetén (a sériilt burkolat bontasaval, szélvagassal, folt kitakaritasaval, bitumenemulzids

|Aszfaltburkolat javitisa, kityuzésa AC 11 jell aszfaltkeverékkel, hengeriéssel, 6 cm vtg-ig 1 m2

{kenéssel, aszfaltkeverék beépitésével, tomoritéssel,

m3

179 000

Aszfalthurkolat javitasa, katyiazasa AC 11 jelii aszfaltkeverékkel, hengeriéssel, 6 cm vtg-ig, 1-10
|m2 kdzotti folt esetén (mint eldz6 tétel, de szélvagas kildn felméréssel)

m3

175 000

- |Aszfaltburkolat javitasa, katydzésa AC 11 jelii aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vtg-ig, 10-50
- |m2 kdzotti folt esetén (mint el6z6 tétel, de szélvagas kildn felméréssel)

m3

172 000

" |Aszfaltburkolat javitasa, foltozasa MA B ntétt aszfalt keverékkel, 3-6 cm vtg-ban 1 m2 alatti folt
4, lesetén (a sérilt burkolat bontaséval, szélvagassal, folt kitakaritasaval, bitumenemulziés kenéssel,

aszfaltkeverék beépitésével, zizalékkal érdesitve.)

m3

190 OODL

~|Aszfaltburkolat javitasa, foltozasa MA 8 ontott aszialt keverékkel, 3-6 cm vig-ban, 110
- {m2 kozotti folt esetén (mint eldz6 tétel, de szélvagas kilon felméréssel)

m3l

185 000

| Aszfaltburkolat javitasa, foltozdsa MA 8 &ntdtt aszfalt keverékkel, 3-6 cm vig-ban, 10 m2
{feletti teriiletek esetén (mint eldzd tétel, de szélvagas kilon felméréssel)

m3

175 000

|Aszfaltburkolat javitdsa, foltozdsa MA 4 6ntdtt aszfalt keverékkel, 3 cm vtg-ban - jardan - 1m2
alatti folt esetén, (mint 4. tétel)

m3

190 000

: Aszfaltburkolat javitasa, foltozdsa MA 4 6ntott aszfalt keverékkel, 3 cm vig-ban - jarddn - 1-10
im2 kSzotti folt esetén (mint 4. tétel, de szélvagas kilon felméréssel)

m3

185 000

Jeqyitt - szélvagas kilén felméréssel)

JAszfaltburkolat javitasa, foltozadsa MA 4 6ntott aszfalt keverékkel, 3 cm vtg -ban - jirdan - 10 m2
{feletti folt ésetén (mint 4. tétel, de szélvagas kilén felméréssel)

m3

180 000

{Meglévé dtpalya profilbahozasa, kopéréteg javitisa AC 11 aszfaltkevarékkel 6 cm vtg-ig 10-50
{m2 kdzétti terlileten (hullamos, felpuhult, sérilt feliletek bontasa, folt kitakaritasa, bitumenemulzios
" |kenéssel, aszfaltkeverék bedolgozasaval, tomoritéssel és minden egyéb, szikséges mellékmunkaval

m3

155 000

Aszfaltburkolatok bontasa ktGréteggel egyiitt (tormelék elszallitassal és minden egyéb, szikséges
mellékmunkaval egyitt)

m3

18 500

Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemarasa 2 cm vtg-ig 50 m2-ig terjedd teriileten (Minden egyéb,
szikséges mellékmunkaval egyltt)

m2

4 900

‘{Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemarasa 2 cm vtg-ig 50-200 m2 kdzbtti terileten (Minden
1egyéb, szikséges meilékmunkaval egyitt)

m2

3 500

* |szilkséges mellékmunkaval egyiitt)

|Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemarasa 2 cm vtg-ig 200 m2 feletti teriileten (Minden egyéb,

m2

2900

.= 1Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa tovabbi 1 cm vtg-ig (Minden egyéb, szitkséges

Amellékmunkaval egyitt)

m2

TDOL
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‘{Hengerelt aszfalt kétéréteg készitése - szényegezéshez - AC 11 el keverékkel 6 cm vig-ig 50-
1200 m2 terlletig (alapréteg szennyezettségének eltavolitasaval, bitumenemulzios aldpermetezéssel,
oméritéssel, hézagok dsszedolgozasaval, minden szitkséges mellékmunkaval egyiitt)

m3

155 000

|Hengerelt aszfalt koporéteg - sz8nyegezés - készitése AC 11 jelii keverékkel 6 cm vtg-ig 50-200
|m2 teriiletig (az alatta lévG réteg feliletének elbzetes takaritasaval, bitumenemulziés alapermetezéssel,
‘{minden szikséges mellékmunkaval egyitt)

155 000

Hengerelt aszfalt kbtaréteg készitése - szonyegezéshez - AC 11 jelt keverdkkel, 6 cm vig-ig, 200
| m2 feletti terilleten (mint 16. tétel)

m3

145 000

AHengerelt aszfalt koporéteg - szdnyegezés - készitése AC ‘lf1 jelii keverékkel 6 cm vtg-ig 200 m2
{feletti terlileten (mint 17. tétel)

m3

155 000

~{1m2 feletti teriileten (az alatta 1év6 réteg felilletének letakaritisaval, bitumenemulzids permetezéssel,

“{Hengerelt aszfalt kopéréteg készitése - jardan, kerékparuton - AC 4 keverékkel 3 cm vtg-ban 10

{minden sziikséges meliékmunkaval egyltt)

m3

140 000}

24

“IHengerelt aszfalt koporéteg készitése - jardan, kerékpariton - AC 8 keverékkel 4 cm vtg-ban 10
'+ Im2 feletti terilleten (mint 20. tétel)

m3

140 OOOI

22,

{Ontdtt aszfait burkolat készitése MA 4 keverékbdl gyalogjardan 3 cm vtg-ban (minden sziikséges
mellékmunkaval egyiitt)

m3

170 000

23

Természetes k8burkolat javitdsa, megsériilt burkold elemek bontasaval, 10 % burkol6 elem
pétlaséval, aljzat kiegyenlitésével, homok agyazatra fektetve, 18 cm vtg. Elemekkel (minden
szilkséges mellékmunkaval egytt, pl. granit, bazalt, andezit 18x18x18cm)

m2

15 500

24.

Természetes kdburkolat javitasa, megsériilt burkold elemek bontasaval, 20 % burkolé elem
potlasaval, aljzat kiegyenlitésével, homok agyazatra fektetve, 18 cm vtg. Elemekkel (minden
szikséges mellékmunkaval egyitt, pl. granit, bazalt, andezit 18x18x18cm)

m2

17 100

25

Természetes kéburkolat javitisa, megsériilt burkolé elemek bontasaval, 30 % burkold elem
pétlasaval, aljzat kiegyenlitésével, homok agyazatra fektetve, 18 cm vtg. Elemekkel (minden
szitkséges mellékmunkaval egyift, pl. granit, bazalt, andezit 18x18x18cm)

m2

21 900§

Természetes kéburkolat javitisa, megsériilt burkol6 elemek bontasaval, 10 % burkolé elem
potlasaval, aljzat kiegyenlitésével, homok dgyazatra fektetve, 8 cm vtg. Elemekkel (minden
szikséges mellékmunkaval egylft, pl. grénit, bazalt, andezit 8x8x8cm)

17 300}
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Természetes kéburkolat javitasa, megsériilt burkolé elemek bontasaval, 20 % burkold elem
27 |pdtidséval, aljzat kiegyenlitésével, homok agyazatra fektetve, 8 cm vtg. Elemekkel (minden
szilkséges mellékmunkaval egyitt, pl. granit, bazalt, andezit 8x8x8cm) m2 21 500
Természetes kdburkolat javitisa, megsériilt burkold elemek bontasaval, 30 % burkol6 elem
28 |potlasaval, aljzat kiegyenlitésével, homok &gyazatra fektetve, 8 cm vtg. Elemekkel (minden
szilkséges mellékmunkéval egyiitt, pl. granit, bazalt, andezit 8x8x8cm) m2 28 500
Térkd burkolat javitdsa, megsériit burkol6 elemek bontasaval, 10 % burkolo elem pétlasaval,
29 |aljzat kiegyenlitésével, homok agyazatra fektetve, 8 cm vtg. Elemekkel (minden szikséges
mellékmunkaval egyiitt, pl. Viacalor) m2 7 500
Terké burkolat javitasa, megsériilt burkolé elemek bontasaval, 20 % burkold elem potiasaval,
30 |aljzat kiegyeniitésével, homok agyazatra fektetve, 8 cm vtg. elemekkel, hézagolva (minden
szlikséges mellékmunkaval egyitt, pl. Viacolor) m2 8 500
Térké burkolat javitasa, megsériilt burkol® elemek bontasaval, 30 % burkolé elem pétlasaval,
31 |aljzat kiegyenlitésével, homok agyazatra fektetve, 8 cm vtg. elemekkel, hézagolva (minden
szilkséges mellékmunkéval egyitt, pl. Viacolor) m2 9 SUOL
- |Terkd burkolat készitése (PI. Viacolor) 8 cm vtg. 30x30 cm- burkoléelem méretig (kiilén féle
32 |szini) elemekkel, 15 cm vtg. C-10 aljzattal, 3 cm homok 4gyra fektetve, hézagolva (minden
_|sziikséges mellékmunkéaval egyitt). m2 19 300
33 |Beton lap burkolat készitése 10 cm vtg. elemekbdl, 15 cm-es homokos kavicségyazatra (90 %-os
|tomoritéssel) fektetve, hézagolya (eléregyartott lapokbdl, minden szikséges mellékmunkaval egyiitt) m2 12 300
34 Beton lap burkolat készitése 6 cm vtg. elemekbél, 15 cm-es homokos kavicsagyazatra (90 %-os
_{tombritéssel) fektetve, hézagolva (eléregyartott lapokbdl, minden szikséges mellékmunkaval egydtt) m2 11 900
' Siillyesztett szegély javitasa 20 % anyagpétiassal (bontasi, yjre beépitési és minden egyéb
35 |sziikséges mellékmunkaval egyiitt) fm 8 100
Slillyesztett szegélyjavitésa 30 % anyagpatléssal (bontasi, Ujra beépitési &s minden egyab
36 szikséges mellékmunkaval egyitt) fm 9 050
37 |Silllyesztett szegély bontasa fm 8 100
3 33 Stllyesztett szegély készitése (alapdrok kiemelésével, C-12 beton alapgerendaval, hézagolassal,
{etéregyartatt beton szegély elemekbél, minden szilkséges mellékmunkaval egy(tt) fm 8 100
Kiemelt szegély javitasa 20 % anyagpotiassal { bontasi, Gjra be&piias: &5 minden egyeb sziksages
39 meliékmunkaval egyitt) ) fm 8 100
40 |Kiemelt szegély javitisa 30 % anyagpétlassal (mint az eléz6 tétetl) fm 9 050]
41 |Kiemelt szegély bontasa. fm 5400
. |Kiemelt szegély készitése (alaparok kiemelésével, C-12 beton alapgerendaval és megtamasztassal,
: _42- hézagolassal, eldregyarott beton elembdl, minden szikséges mellékmunkaval egyiitt) fm 9 050
.- {Sillyesztett szegély bontasa,jra helyezése (Aalaparok kiemelésével, C-12 beton alapgerendaval és
3 {megtamasztassal, hézagolassal, a meglévé szegély felhasznalaséaval, minden szilkséges
{mellékmunkaval egyiitt) fm 7 150
4 |Kiemelt szegély bontasa, Ujra helyezése (mint az eldzo tétel) fm 6 230
45 |DEntott szegély épitése 2 sor nagykockak6bs! (mint az elézé tétel) fm 13 900
46 |Déntott szegély épitése elSregyartott beton elemekbdl, beton gerendara (mint az eléz6 tétel) fm 9 900
47 |"K" szegély épitése elbregyérott beton elemekbdl, beton gerendara (mint 35. tétel) fm 7 900
"K” szegély javitasa 20 % anyagpotiassal ( (bontasi, Ujra beépitesi és minden egyéb szikséges
48 mellékmunkaval egyiitt) fm 5 400
49 |"K" szegély javitdsa 30 % anyagpétiassal (mint az eléz tétel) fm 5900
Bazalt, granit,andezit szegély javitasa 10 % anyagpoétlassal ( (bontasi, Ujra beépitési és minden
50 legyéb szikséges mellskmunkaval egyiitt) fm 11 200]
m_grsnh,andezit szegély javitasa 20 % anyagpdtidssal { (bontasi, Gjra beépitési &s minden
51 legyéb szikséges metiskmunkaval egyitt) fm 12 350 ,
Bazalt, granit,andezit szegély javitasa 30 % anyagpétlassal ( (bontasi, Gjra beépitési és minden
52 LEgyéb szikséges mellékmunkaval egyiitt) fm 17 600
Utalap készitése C-6 jeli betonbdl, (20 cm vig.-ig, minden szukséges mellékmunkaval egyift - de
53 ltikorkiemelés, kavicsagyazat készitése kilon tételben) m3 19 800
' 54 |Betonozas készitése kiegyenlitésként min. C-6 m3 19 800
55 |Betonburkolat bontésa (finden szilkséges mellékmunkaval egyltt) m3 19 600
" |darabos tormelék elszallGasa (le- es felrakassal, sittlerako jegyyel egyitt, kulon tételkent, iletve
56 esetlegesen 6nallé munkaként, lazulasi tényezs 1,35) m3 15 500)
... |Aszfalt tormelék elszallitisa (le- és felrakassal, sittlerako jegyyel egyfitt, kii8n tételként, illetve
37 |esetlegesen 8nall6 munkaként, lazulési tényezs 1,35) m3 15 500
58 |Padkarendezés foldkiemeléssel, murva feltsitéssel, 90 %-os témoritéssel, 1 m szélességig m3 11 200
| Ttikdrkiemelés (6nalld fSildmunkakeént, 85 %-os [omoritéssel 101d elszalliiasaval &5 minden egyeb
58 Imeliskmunkaval egydtt) m3 9800
' 60 {Homokos kavics 4gyazat készitése 20 cm vtg-ig 90 %-os tdméritéssel m3 9900
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61 |Tereprendezés 10 cm humuszteritéssel, fiivesitéssel (40 gr/m2 fiimagvetéssel) m2 1 2 900
62 |Hajlitott csGkorlat készitése és elhelyezése betontuskéba (96 cm magas, tipus) fm 1 29 500
63 |Hajlitott cadkorlat javitasa - Ujboli elhelyezése egyengetéssel (90 cm magas) fm 1 17 900,
64 |Hajlitott csGkorlat készitése és elhelyezése betontuskéba (60 cm magas, tipus) fm 1 27 100
65 |Hajlitott cebkorlat javitisa - ajb6li elhelyezése egyengatéssel (60 cm magas) fm 1 15 900
Raday tipust poller javitasa, ujboli elhelyezése (RAL 6005, térkd burkolatban, minden szikséges
56 Imellekmunkéval egyiitt) db 1 36 000
Réday tipusti poller potlasa, elhelyezése (RAL 6005, térkd burkolatban, minden sziikséges
87 | mellekmunkaval egyitt) db 1 69 000
M1 tipusa poller pétlasa, elhelyezése (RAL 6005, aszfalt vagy térko burkolatba, minden szikséges
68 |mellekmunkaval egyitt) db 1 59 900
Cimeres tipusi poller potidsa, elhelyezése (RAL 6005, aszfalt, vagy térko burkolatba minden
89 sz0kséges mellékmunkaval egyitt) db 1 73 200]
M1 és cimeres tipust poller javitasa, Gjbéli elhelyezése (RAL 6005, aszfalt, vagy terkd burkolatba
70 [minden szUkséges mellékmunkaval egyitt) db 1 36 000
Centrum tipust poller potiasa, elhelyezése (RAL 6005, aszfalt, vagy térké burkolatban, minden
1 |szilkséges mellékmunkaval egyiit) db 1 64 200
Centrum tipusi poller javitasa, ujboli elhelyezése (RAL 6005, aszfalt, vagy térkd burkolatban,
72 |minden sziikséges mellékmunkaval egyit) db 1 27 000
Cimeres fipusa poller potiasa, elhelyezése (RAL 6005, aszialt, vagy térké burkolatba minden
73 |sziikséges mellékmunkaval egyiitt) m2 1 59 000
74 |Balesetveszélyes poller csonkok eltavolitasa.(A szilkséges burkolat helyreallitasaval.) db 1 19 000'
Sebesség korlatozé kiiszob épitése M8 &ntott aszfalthol - meHékelt abra szerint - 6 cm vtg.-ban,
75 |séarga szind, ferde csikozést festéssel, (minden szikséges mellékmunkaval egyitt, pl. szeivagas,
bontas, épités, 1,7 m2/fm festés stb.) m2 1 49 000
76 |sebesség karlatozé mianyag borda telepitése, pétiasa, 6 cm vig. fm 1 46 000
77 |Forgalomnak kitett fehér Gtburkolati jel festése, javitisa m2 1 8 900
78 |Forgalom eld] elzart teriilet fehér atburkolati jel festése, javitasa m2 1 8 900
79 |Forgalomnak kitett sirga ttburkolati jel festése, javitasa m2 1 10 900
80 |forgalomtdl elzart teriileten sarga Gtburkolati jel festése, javitasa m2 1 12 000
81 |Thermoplastic (tartés) atburkolati jel festése m2 1 15 100
82 |Kézmii szerelvény szintbe helyezése (viz, gaz szerelvény) db 1 24 500
83 |Kdzmii szerelvény szintbe helyezése potlassal (viz, gaz szerelvény) db 1 49 000
84 |Viznyeld szintbe helyezése (30x30 - 50x50 cm, tlagér) db 1 35 000
85 |Oldalbetmids viznyel§ szintbehelyezése. db 1 17 000/
86 {Viznyel§ szintbe helyezése, pétlassal (30x30 cm - 50x50 cm, atlagér) db 1 89 000
87 |ViznyelSracs pétlasa db 1 67 000
1 | Oldalbedmids viznyeld szintbehelyezése potlassal. db 1 65 000
89 |Vizelvezets folyoka racs pétidsa (150 mm - 200 mm, atiagar) fm 1 45 000/
3 Vizelvgzeté folybka cseréje (150mm - 200 mm atlagar) fm 1 55 000
‘J_j_ |Vizelvezetd folydka racs javitasa (150 mm-200 mm, atlagar) fm 1 24 500
92 Tﬁzcsap szintbe helyezése db 1 24 000
93 Tl'izcsap szintbe helyezése pétlassal db 1 77 000
94 |Akna fedlap szintbe helyezése (pl. tavkdzlési) db 1 35 000
95 |Akna fedlap szintbe helyezése fedlap pétiassal (pl. tavkdziési) db 1 19 000
96 |ELMU fedlap (nagyméretii) szintbe helyezése db 1 55 000
97 |Csatorna fedlap szintbe helyezése db 1 28 000
98 Csatorna fedlap szintbe helyezése potlassal (12,5 t teherbirasa, ov.) db 1 85 000
99 |Csatorna fedlap pétlasa db 1 90 000
101 |Gaz akna fedlap szintbe helyezése db 1 17 000







102 |Gaz akna fedlap szintbe helyezése pétiassal db 1 20 000
103 |Kresz tablak pétlasa, elhelyezése db 1 21000
104 |Kresz tabla athelyezése db 1 9 000
105 |Kresz tabla tarté oszlop potlasa, elhelyezése db 1 21000
108 |Kresztabla tarté oszlop athelyezése db 1 12 000}
| Sebesség korlatozé kiiszéb készitése pl. Viacolorbdl (24-a tétel figyelembevételével, minden
107 |szikseges mellékmunkaval egyiitt a mellékelt vazrajz szerinti befoglald méretekkel, 8 cm vig.
* lelemekbdl, kompletten) killdn felmérendd a meglévd aszfaltburkolat szélvagasa és a térmelék elszallitas m2 1 35 000
. {Gyephézagos burkolat készitése aljzatra fektetve, aljzattal egylitt (10 cm vig. Gyephézagos
108 mederlappal, 15 cm vtg. 90 %-os témoritésii homokos kavics dgyazattal, gyephézagok foldfelttitésével
"7 |és 20 g/m2 fiimag vetésével és minden egyéb szikséges mellékmunkaval egyitt) tikérkiemelés és
= ltormelék (fold) elszallitas kiuldn felméréssel m2 1 13 500
110 |ldeiglenes kresz tabla kihelyezése db 1 19 000
111 |Balesetveszélyes hely ideiglenes elkorlatozasa, lampazasa fm 1 3 500
112 |Balesetveszélyes hely ideiglenes elkorldtozasa fm 1 2 900
113 |Javitasi munkaval érintett teriileten névényzet irtisa (cserje, elszallitasal stb. egyiitt) m2 1 400
114 |Javitasi munkaval érintett teriileten névényzet irtésa (fa, elszallitassal stb. egyitt) db 1 9 500
115 |Kosaras gépjarmii galyazdsi munkéahoz 6ra 1 12 500
116 |Urszelvénybe éré novényzet bokor irtasa, elszallitisa m2 1 500
117 |Orszelvénybe érb agak lemetszése, elszéllitisa db 1 9 500
Aszialtburkolat repedéseinek javitasa 10-20 mm k&zdtt, 5§ cm mélységig, bitumenkitntéssel
118 |(repedés tisztitasaval, hézag kibntéssel, finom zizalék szérasaval és minden szilkséges
mellékmunkéaval egyiitt) fm 1 3 900
1’[9 Szélvagas készitése aszfaltburkolatban 3 cm vtg-ban (minden sziikséges mellékmunkaval egyitt) fm 1 1 000
. |Szélvagas készitése aszfaltburkolatban minden tovabbi 1 cm vig- utan (minden szikkseges
{mellékmunkaval egyutt) fm 1 500
{Nagyfeluletl katyuzas ( 50 négyzetméter felett) specialis Gtjavitd géplanccal — felvonulasi
‘| kditsége alkalmanként db 1 125 000
~{Természetes kdburkolatok fugazasa miigyanta bazisu, eldre kevert fugazoé anyaggal (meglevo
“ {fuga kikaparasaval, fugazoanyag bedolgozasaval) m2 1 6 000
~|Utcabitorok {padok, hulladekgyu k) Karbantartasa (bontas, heggeszies, alapozas, fedomazolas,
1_2.3‘ stb.) sziikséges anyagokkal egyiltt 6ra 1 19 000
Osszesen nettd ajanlati ar 5 284 980

Budapest, 2016. oktober 17.
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Altalanos felelgsségbiztositas
Maodositott biztositasi kdtvény

Kétvényszam: 95590915817627500

Szerz6d6:

Generali Biztosilé Zn.

Datum: 2015.09.15.

Ugyfélszam: 46304761

PARK-TER Utépits és Fenntarté Bt.

Kozvetité neve: PALLADIUM CONSULTING KFT.
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Budapest
Falemez utca 11/FS/2
1048
Szerzédés médosﬂés hatalyba Biztositas kezdete Blztoaués kéveﬂcez&év!ordula}a SEREF
& lép BTk il B Do S _{0:00 6ra)
2015.10.01. 2013.09.10. 2016.10.01. Hatérozatlan

A biztositasi szerz6dést a szerzodb ielek a biztositas eviorduio;ara 30 napos felmondasi haléndovel feimondhatjak

Ews ch; (HUF} Fua:esn atem o5 szetend& {HuF} Fizatém mﬁd 250
461 902 Negyedevente 115 476 Atutalas duenesatbvei
Vanaﬂmzé feltexalek

Tevékenységi feleldsségbiziositas

Kiegesznﬁ FelelGsségbiztositasi Feltételek (KFF)

A rész - Kiegészit6 Feltétel Tevékenységi Felelbsségbiztositasra
Tovabbi biztositott tevékenység: nem veszélyes hulladék szallitasa
(beton aszfalt, féld, ké szallitas)

Szolgaltatoi feleldsségbiztositas

Kiegészitd Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészitd Feliétel Szolgaitatéi Felelbsségbiziositasra

Kérnyezetszennyezési
feleldsségbiztositas

Kiegészild Feleldsségbiztositasi Feltételek (KFF)

E rész - Kiegészitd Feltétel Felelbésségbiztositas
Kornyezetveszélyeztetd Tevékenységgel Okozott Dologi és
Személyiséruléses Karokra

Kiegészité feltételek

Az érvenyes zaradekok szerint

|

Biztositott kockazatok

Karteritési limitek (HUF) -

Tevékenységi felelosségbiztositas

Tevékenység: Mélyépitipar
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonként 10 000 000

Karonkeénti 6nrész 10%, minimum 100 000 Ft
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; - . Biztosftott kockazatok

] waneries) imitak (HUF)

Szolgaltatoi feleldsségbiztositas

Tevékenység: Mélyépitdipar

Karkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit karonkent

10 000 000

Karonkénti dnrész 10%, minimum 100 000 Ft

Kérnyezetszennyezési felelésségbiztositas

Tevékenyséq: Mélyépitdipar

Karkifizetési limit évente

50 000 000

Karkifizetési limit karonként

10 000 000

Karonkénti dnrész 10%, minimum 100 000 Ft

Kiegészito feltételek

feleldsséghiztositasa

Tevékenység: Munkagépek, munkagepként hasznalt gépjarmivek altal okozott karok

Karkifizetési limit évente

10 000 000

Karkifizetési limit karonként

2 000 000

Karonkénti énrész 10%, minimum 500 000 Ft

Vonatkozo zaradékok: FKF401

E kétvény a szerzédés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozo feltételekkel egyltt érvényes.

Erdés Mihaly llics Laszlo
elndk-vezérigazgatd vezérigazgatd-helyettes

Generali Biztosito Zrt.






