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VALLALKOZASI KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Ferencvarosi Szocialis Foglalkoztaté és Ellaté Nonprofit Kft. (székhely: 1097 Budapest,
Gubacsi ut 89., cégjegyzékszam: Cg.01-09-890519, addszam: 18229329-2-43) képviseli:
Sebék Endre iigyvezeté igazgatd), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel§)

masrészrol

a PARK-TER Utépité és Fenntarto Bt. (szekhely: 1048 Budapest, Falemez utca 11. fszt. 2,
cégjegyzékszam: 01-06-115370, adodszam: 28242321-2-41, szamlavezeté pénziigyi
intézmény: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. bankszamlaszam: 10409015-90101746-00000000,
képviseli: Janos Gébor Istvan) mint vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozé) egyiittesen
Szerz6dd Felek kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

I. Preambulum

Szerz6dé Felek egyezéen megallapitjak, hogy a Megrendels, mint ajanlatkérs 2016.02.22.
napjan megkiildétt, a 2015. évi CXLIII. térvény (tovdbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti,
nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel a Budapest
Foviros IX. keriilet Ferencviros énkorma’nyzata teriiletén lévé utak karbantartdsi
(katyuzdsi) feladatainak elldtisa tirgyaban. A Villalkozo, az eljardsban a térvényes
feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nyujtott be, amely az ajanlattételi felhivas szerinti
birdlati szempont alapjan a legalacsonyabb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlatként keriilt
kivalasztisra, amelynek megfeleléen a Megrendelé a Véllalkozot hirdette ki az eljaras
nyerteseként.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Kbt. vonatkozéd rendelkezése; alapjan a fent
hivatkozott kézbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala. A kozbeszerzési
eljards dokumentumai jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik (azok fizikailag jelen
szerzOdéshez csatolasra nem keriilnek), kiilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és a
dokumentacio rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Amennyiben jelen szerzodés barmely pontja az alapdokumentumok barmely kételezo érvényl
rendelkezésébe iitkdzne, akkor a felek akként rendelkeznek, hogy a jelen szerzédésnek az
alapdokumentumi rendelkezést sérté pontjia helyébe a megsértett alapdokumentumi
rendelkezés keriil, minden tovabbi jogeselekmény. igy kiilonosen a szerzédés moédositasa
nélkiil. Ugyanezen szabaly alkalmazandé. ha a Jelen szerz6dés barmely rendelkezése kogens
jogszabaly rendelkezésével lenne ellentétes.

Villalkozo kijelenti, hogy kész és képes Megrendeld szerzédéses céljanak megfelel6
teljeskorti, gondos és magas szinvonalu teljesitésre. Villalkozo kijelenti, hogy nincs olyan
fliggbben 1évé kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a Jelen szerzédésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

II. A szerzddés tirgya
IL1. Megrendel6 megrendeli. Vallalkozo vallalja Budapest Févdros IX. keriilet Ferencviros

Onkormdnyzata teriiletén lévé utak karbantartdsi (kdtyuzdsi) feladatainak ellatasat.

I1.2. Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen Szerzédés keretszerzédés jellegli. Erre
tekintettel a jelen szerzdés targyat képezé feladatok - figyelemmel a I1.3. pontban foglalt
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munkalatok sajatossdgara - a szerz6dés teljesitése soran valtozhatnak.

I1.3. Vallalkozé az egyedi megrendelés kézhezvételét koévetben jogosult és koteles
megkezdeni a munkavégzést, azon utkarbantartasi munkainak tekintetében, amelynek jellege
ezt indokolja 24 6ran beliil, azzal, hogy havaria eseménykor a megajanlasanak megfelel6en:
az utkarbantartasi munkdk elvégzésének maximalis idotartama munkanapokon 2 Ora,
munkasziineti és iinnepnapokon 4 ora

I1.4. A munka bejelentése Megrendeld részérdl telefax utjan vagy e-mailen torténhet és az
idépont visszaigazolhatosaga érdekében Vallalkozonak folyamatosan biztositania kell, hogy a
bejelentés fogadasdhoz és a bejelentés id6pontjanak rogzitéséhez sziikséges technikai
eszkozok mukodoképesek legyenek.

I1.5. A megrendelések nyomon kovetése és pontos elszamolasa érdekeében Villalkozo
kapcsolattartoja minden honap utolsé péntekén (amennyiben ez munkasziineti nap, az azt
megel6z6 munkanapon) koteles Megrendel6 kapcsolattartojanal megjelenni és a havi
megrendeléseket (munkalapokat) irasban atvenni. Az irasban atvett megrendelésekkel
kapcsolatos megjegyzéseit, kifogasait az atvételkor koteles Megrendelé kapesolattartojaval
kozolni, és vele egyeztetni.

I1.6. A gyorsszolgalati munka elvégzése addig az id6pontig tart, amig a meghibasodott, sériilt
tszakasz a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra ismételten alkalmas. A gyorsszolgalati
munka atmehet ttkarbantartasi munkava a miszaki ellendr jovahagyasaval, ebben az esetben
a miiszaki ellendrrel tortént egyeztetést kivetden, Villalkozo koteles épitési naplot nyitni és
vezetni a munka befejezéséig.

II1. A Szerzédés teljesitésének hatarideje
II1.1. Szerz6dd Felek a szerz6dést annak megkotésétol a keretosszeg felhasznaldsaig (nettod
75.000.000,- Ft), de legkésodbb a keretdsszeg kimeriilésének hianyaban is 2016. december 31-
ig terjedo hatarozott idétartamra kotik.

IV. Villalkozéi dij
IV.1. Jelen keretszerzdés keretdsszege nettd 75.000.000,- Ft, amelynek erejéig Megrendel6
egyedi megrendeléseket bocsathat ki. Megrendelé nem vallal kotelezettséget a teljes
keretdsszeg erejéig torténd megrendelésre.
A vallalkoz6i dij keretosszeg, a munkdak elszamolasa tételes elszamolassal az 1. szamu
mellékletben részletezett egységarakkal torténik.
Az 1. szamu mellékletben rogzitett nettd egységarakon tal tovabbi koltség nem
érvényesitheto.

IV.2. Az AFA bevallasa és a megfizetése a hatdlyos addjogszabalyok szerint torténik.

IV.3. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a vallalkozoi dij Osszege az alabbiak

fedezetét is tartalmazza:

e a szerzddésben vallalt munkak teljes korh elvégzéséhez, rendeltetésszeri hasznalatahoz
sziikséges tételek kivitelezeéseét;

e a beépitésre keriil 6sszes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolasat,
esetleges raktdrozasat és tarolasat, szallitasat, helyszini szerelését és lizembe helyezéset,
valamint import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltségeket;

e a kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendelé altal nem biztositott hatosagi €s egyéb



engedélyek beszerzését €s azok koltségeit;

a berendezések a teherhordo és egyéb szerkezetek megfelel6 megvédését, allagmegovasat;
anyag, bér gép, kozteriilet igénybevétel jarulékos koltségei;

segédanyagok, lerakohelyi dijak;

a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo, a Vallalkozo kérelmére
inditott tajékoztatassal kapcsolatos dijak;

biztonsagtechnikai eldirasok miatt felmeriild koltségek:

e biztositasok koltségei.

V. Pénziigyi elszamolas, Fizetési feltételek
V.1. Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik a vallalkozasi munkak kifizetéséhez sziikséges
penziigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségének.

V.2. Megrendel6 eldleget nem fizet. Az elszamolas és a kifizetés pénzneme: magyar forint.

V.3. A szamla benyujtasanak feltételei:

o feldjitasi, karbantartasi jellegli munka esetén sikeres miiszaki atadas-atvétel,

e felmérési naplé és VI.18. pont szerinti fotédokumentacid, valamint felujitasi,
karbantartasi jellegii munka esetén épitési naplo atadasa,

e kivitelezoi nyilatkozat,

e mindségi bizonylatok,

e beépitett berendezésekre vonatkozo jotallasi és garancia dokumentumok,

e haszndlati utasitasok, lizemeltetési tervezdi utasitasok,

e miiszaki ellendr, illetve Megrendeld kapcsolattartdja altal alairt teljesitésigazolast
1s tartalmazé munkalap

e ¢pitési naplo.

V4. A Villalkoz6 szamlat havonta egyszer, a targyhot kévetd 15. naptéri napig jogosult és
koteles a Megrendel6 altal igazolt teljesités igazolas és épitési naplo alapjan benyuijtani.

V.5. A szamlat a Megrendel6 nevére és cimére kell kiallitani és a Megrendelé cimére kell
benyujtani.

V.6. A havonta tortént teljesitést kovetd esedékes dijat a szerzodésszeri teljesités alapjan
kidllitott szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil — a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései,
tovabba a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint — atutaldssal, forintban egyenliti ki a
Megrendelé a Villalkozo Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Banknal vezetett 10409015-
90101746-00000000 szamu bankszamlajara. A szamla kézhezvételének napja nem képezheti
a Szerzddo Felek kozott megallapodas targyat.

V.7. A szamlat a Megrendel6 nevére és székhelyének cimére kell benyujtani. A nem a fenti
helyen benyujtott szdmlara kifizetés nem teljesithetd, ezekben az esetckben a Megrendel
fizetési késedelme kizart.

V.8. Ha a Megrendel6 részérél kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval §sszefiiggésben, gy
a Megrendel6 koteles a kifogasolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a Vallalkozo részére.
Ebben az esetben az atutalasi hataridot a korrigalt szamla Megrendel altali kézhezvételétol
kell szamitani.



V.9. Jelen szerzodés teljesitése soran alkalmazasra keriil az Art. 36/A. §-a.

V.10. Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a mindenkori hatélyos, térvényes
mértékli késedelmi kamat felszamolasara jogosult a Ptk. 6:155. § bekezdésében foglaltak
alkalmazasaval. Amennyiben a Vaillalkozo késedelmesen nyujtja be a szamlat a
Megrendeldnek, akkor a késett napok szamaval egyez6 idétartamra a Megrendeld mentestil a
késedelmi kamat fizetése alol az esetleges késedelmes fizetés esetén.

V.11. Megrendel6 szerzddéses feltételként eldirja, hogy Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo
szamara megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tligyletekrdl a
Megrendelot haladéktalanul értesiti.

V.12. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi ¢€s az alabbiakban részletezett
tigyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 jogosult és egyben koételes a szerzodést felmondani ha:

e a Vallalkozod gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést vagy szavazati jogot szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek;

e a Vallalkozo gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést vagy szavazati jogot szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

VI. Szerzodo Felek jogai és kotelezettségei
VI.1. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozonak a munkateriileten, rendes
munkaid6n tali vagy munkasziineti napon torténé munkavégzéséhez a Megrendeld eldzetes
irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

VI.2. A munkateriilet el6irt elkeritésérol, elzarasarol és a vonatkozé eldirasoknak megtelelo
figyelmezteté tablak és jelzések elhelyezésérdl, valamint a munkahely 6rzésérél minden
esetben Vallalkozonak kell gondoskodnia.

VI.3. A munkahely ataddsa utan a munkavédelem megszervezése, az ovorendszabalyok és
egészségligyi rendszabalyok betartasa Vallalkozo kotelessege.

V1.4. Vallalkozo utkarbantartasi jellegii munka esetén az Epitési Naplot (a tovabbiakban:
naplo) a munkateriilet atadas atvételének idopontjatdl koteles vezetni. Az esetleges tervtdl
eltérd kivitelezést a Vallalkozo a Megrendelovel egyezteteti és azt a naploban rogziti. A
naploban kell rogziteni a szerzodés szerinti teljesitéseket és vizsgalatokat. A naploba
bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek nevét a
naploban feltiintették. A szerzodés targyanak teljesitése soran a kapcsolattartas a naplon



keresztiil torténik. Az Epitési Naplot a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelteknek megfeleloen
kell vezetni.

VL5. Az Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:
Vallalkozo részérol:
Felelos miiszaki vezetd:
Név: Kismodi Nandor
Névjegyzek szam: 01-56391
Cim: 1119 Budapest, Tétényi u. 113. /6. sz.
Tel/Fax: 06-30-334-77-92

Megrendel6 részérél:
Név: Somogyi Zsolt
Cim: 1097 Budapest, Gubacsi ut 89.
Tel/Fax: 06-1-455-0617, fax: 06-1-216-1588

VL6. Teljesités igazolasara jogosult épitési miiszaki ellendr:
Név: Somogyi Zsolt
Cim: 1097 Budapest, Gubacsi ut 89.
Tel/Fax: 06-1-455-0617, fax: 06-1-216-1588

VL7. Villalkozé az alvallalkozéja tevékenységének megkezdése elétt koteles épitési
naplobejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kivant alvallalkozo nevét, cimét és az altala
végzendo tevékenységet.

VI.8. Megrendel6 jogosult a szerzédés teljesitése soran barmely feladat ellatasat személyesen,
vagy megbizottja tjan ellendrizni. Megrendelé az ellendrzés soran feltrt hidnyossagok,
hibak kijavitasara Villalkozot felhivija, illetve — amennyiben az ellendrzés silyos
szerzOdésszegest tar fel — jogosult barmely munka elvégzését megtiltani, vagy leallitani, és a
Jelen megallapodas szerzdésszegésre vonatkozo rendelkezéseiben leirt jogait gyakorolni.

VLY. A Vallalkozo koteles a szerzédés hatalya alatt fenntartani (biztositani) a gépi
kapacitasok ¢s az adott feladat elvégzéséhez megfelelé szaktudassal rendelkezé szakemberek
rendelkezésre allasat, az ajanlataban megadott, illetve a szerzédés szerinti feladatai
ellatasahoz szitkséges modon és mértékben.

VL10. A Vallalkoz6 a szerzédés hatalya alatt koteles folyamatosan fenntartani (biztositani) a
kapesolattartas lehetdségét a szerzodés szerinti feladatai ellatasahoz sziikséges modon és
mértékben. tovabba koteles a Megrendeld altal jelen szerzédés mellékleteként kiadott
munkalapot vezetni.

VLI1. A Villalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan kortlményrol haladéktalanul
¢rtesiteni. amely a szerz6dés teljesitésének eredményességét, vagy a hataridék betartasat
veszélyezteti.

VL12. Vallalkozé kételezi magat, hogy a targyi munkat szerzodésszerlen, teljes kériien, 1.
osztalyi mindségben, a miszaki eléirasoknak, a vonatkozo magyar eloirasoknak, muszaki
szabélyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak megfelelden, hataridében elkésziti.
Villalkozo kotelezettséget vallal a munka teljességéért és hidnytalansagaért féleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a
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technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai ¢és kotelezettsegei, a targyi
munka kifogastalan, teljes kord elvégzéséhez és a Vallalkozot terhel6 egyéb szerzédéses
kotelezettségek teljesitéséhez.

VI.13. Vallalkozé kételezettséget vallal az allag-, vagyon és életvédelem biztonsaganak
garantalasara, az altala okozott karok helyreallitasara. A Vallalkozé a nem szakszerli
munkavégzésbol eredd karokért teljes kor(i felelosséggel tartozik, a karokért koltségatvallalas
mellett felel. A kivitelezési munkak soran Vallalkozo koteles az érvényes orszagos, valamint
a megrendel6i tliz, munka- és biztonsagvédelmi eldirasokat betartani, biztositani a
balesetmentes munkavégzés feltételeit és biztositani a munkateriilet sziikséges elkeritését és
kivilagitasat.

VL.14. A Vaillalkozonak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak
megfeleloen védenie kell a kdrnyezetet a szennyez6déstol.

VI.15. Vallalkozé a Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére
ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. Vallalkozo a Vallalkozoi dijat
ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és a
helyszin és a koriilmények ismeretében allapitotta meg.

VI.16. A kozbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesités¢hez a Vallalkozo
alvallalkozot kivan igénybe venni: -
ezen részek tekintetében igénybe venni kivant alvallalkozok (neve, székhelye): -

A Vallalkoz6 legkésébb a szerzodés megkotésének idopontjaban koteles a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és -
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizard okok hatéalya alatt.

Epitési beruhazas esetén az alvallalkozéi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a
nyertes ajanlattevo (ajanlattevok) sajat teljesitésének aranyat és a teljesitésben részt vevo
alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladd mértékben tovabbi
kozremukodot.

Vallalkozo a fentiekkel 6sszhangban igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna, alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem koévetkezett volna be.

VIL.17. Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a I1.3. pont szerinti munkalatok
szerzOdésszeril teljesitése érdekében tervezési feladatok ellatasa is szilkséges ugy azokat a
Villalkozo6 elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Viallalkozoi dij tartalmazza.

VI.18. A Vallalkoz6 koteles a munka elvégzése soran datummal ellatott fotodokumentéciot
késziteni.
A fotédokumentacionak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltardsakor, a javitott, de



még el nem takart allapotban, valamint a munka végén készitett fényképeket.

VL19. A Villalkozé koteles minden esetben Megrendeldt a feltiras soran ismertté valt
hibdkrol tdjékoztatni a hibak kijavitasat megel6zden. Amennyiben Véllalkozé olyan hibat
harit el, amely nem tartozik Megrendelé &ltal megrendelt feladatkorébe, annak ellenértékét
Megrendel6t6l nem kovetelheti.

VI1.20. A Villalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan a mindenkori Jjogszabalyoknak
megfelelden védenie kell a kdrnyezetet a szennyezédéstol. Ezért minden hulladékot dssze kell
gyljtenie €s a miiszaki ellenér altal elfogadott szemétlerako-helyre kell szallittatnia mind a
szerves, mind a gyartasi, veszélyes és kommunalis hulladékokat.

VL.21. A Szerz6dé Felek a Szerzédésben foglaltak megvaldsitasa érdekében sziikség szerint
folyamatosan egyiittmiikddnek, tajékoztatjak egymast. A Szerzod6 Felek kotelesek az
cérdekkoriikben felmeriild és a szerzddés teljesitésére hatassal biro lényeges koriilményrol,
kiilléndsen, amely koriilmény a szerzddés céljanak elérését veszélyezteti, egymast
haladéktalanul értesiteni.

V1.22. Megrendeld kételes a Vallalkozéval a helyszinen egyeztetni, a Vallalkozo altal
elvégzett munkat ellendrizni.

VI.23. Megrendel6 koteles a szerzédés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Villalkozo6 részére megadni, valamint a szerzédésszertien teljesitett munkat atvenni.

VL.24. A Megrendelé ezennel vallalja, hogy a szerzédésszerti teljesitést igazolja és a
véllalkozdi dijat megfizeti a jelen szerzddésben leirtak szerint.

VL25. A Villalkozo a jelen Szerz6désbél eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre
at nem ruhazhatja, a Megrendelovel kapcsolatos kovetelésére zalogjogot nem alapithat, e jelen
Szerzodés teljesitését direkt vagy indirekt modon — tekintet nélkiil az atruhazas jogcimére —
masnak nem engedheti 4t. Vallalkozo a Szerzédésbdl eredd barmely kovetelésének
engedményezésére. faktoralasara, zalogjog alapitasara kizarolag a Megrendel altal
meghatdrozott feltételek mellett a Megrendel elézetes irasbeli jovahagyésa alapjan jogosult.
E rendelkezések megszegése a jelen Szerzodés azonnali hatalyt megrendeldi felmondasat
eredményezheti.

VI.26. A Vallalkozé jegyzett tokéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, mas
tarsasagba torténd beolvadasat, szétvdlasat koteles 8 (nyolc) napon belill irasban bejelenteni
Megrendel6 részére.

VII. Jotallasi és szavatossagi feltételek

VIL1. Villalkozé6 - az altala kivitelezett munkarészekre a vonatkozé hatélyos
Jogszabalyokban és egyéb szabalyozasokban eléirt teljes korii jotallasi és szavatossagi
feltételeket, kotelezettségeket véllalja. A jotallas idétartama a létesitmény sikeres miiszaki
atadas- atvételének lezarasatol szamitott 12 hénap. A jotallasi hataridé lejarta utan a
szavatossagi kotelezettség érvényes. A szavatossig idGtartama a teljesités idépontjatdl
szamitott 36 honap. A jotallasi és szavatossagi ido- a javitott rész vonatkozasaban- a kijavitas
idépontjatol ujra kezdddik.



VIIL.2. Jotallasi (szavatossagi) hibabejelentés alapjan a Vallalkozo kételes:

e iizemelést gatld hiba esetén a bejelentést kovetd 24 oran belil a hiba helyszini
feliilvizsgalatat megtartani, allasfoglalasat irasban kozolni és a javitast 48 ordn beliil
elvégezni;

e iizemelést nem gatld hiba esetén, 3 napon belil kitizétt helyszini bejarason -
nyilatkozattételre jogosult képviselovel- megjelenni. véllalasat hataridd megjelolésével
megtenni €s a javitast a vallalt hataridére elvégezni és a hiba kijavitasat a bejelentéstdl
szamitott 10 napon beliil megkezdeni;

e az elvégzett javitasrol kiadott tizemeltet6i igazoldst a Megrendelonek atadni.

Amennyiben a Vallalkozo a bejelentett hibat jogszerti kotelezettsége ellenére - Megrendeld
illetve az Uzemeltetd igénye szerint- nem sziinteti meg, megfelel6 idében nem javitja ki, a
Megrendel6 jogosult azt Vallalkozo koéltségére mas kivitelezovel elvégeztetni. Ezen javitasi,
potlasi koltséget Vallalkozo utdlag nem vitathatja.

VIII. Szerz6dés biztositékai, szerzodésszegés
VIIL.1. Késedelmes (rész)teljesités esetén Villalkozo a késedelem minden napjara a
késedelemmel érintett részteljesités netté vallalkozoi dija alapjan szamitott napi 1 % kotbért
koteles fizetni a Megrendelonek, a késedelmi koétbér maximum a késedelemmel érintett
részteljesités 15 %-ig terjedhet.

VIIL.2. Ha a Vallalkozé 11.3. pontban meghatarozottak szerinti késedelme esetén, Megrendeld
a szerz6dést irasban felmondja, azt Megrendeld sulyos szerzodésszegésnek tekinti. s a silyos
szerzOdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a megallapitott kotbéren feliil karait és
koltségeit is kovetelheti. A késedelmes teljesités elfogadasatol és a késedelmi kotbér
megfizetésétol fiiggetleniil a Megrendeld nem mond le az 6t erre az esetre megilletd jogok
érvényesitésérol.

VIIL.3. Hibas teljesités esetén Vallalkozo a jotallasi és szavatossagi felelosségen tul, kotbér és
kartéritési felelosséggel tartozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke 15 %, alapja az adott
részteljesités netto vallalkozai dija.

VIIL4. A Villalkozonak felréhato lehetetleniilés, a Vallalkozd altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa és a Vaillalkozo felrohaté magatartasa miatt bekovetkezett egyéb
szerzOdésszegés esetén a Vallalkozé altal jogszerlien gyakorolt eldllas, felmondas
(meghitsulas) esetén a Vallalkozo meghitsulasi kotbért koteles fizetni, amelynek mértéke 15
%, alapja a teljes netto vallalkozoi dij, mint kotbér alap 15%-at kitevo dsszeg.

VIIL.5. Ha a Vallalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be. amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a
szerzOdéstdl elallni. Szerzoédd Felek ilyen Iényeges fizetoképességben bekdvetkezo
valtozasnak tekintik kiilénosen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzodés teljesitésének
idotartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogeros
hatdrozat hatalya, vagy végelszamolas alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetOképességében a
jelen bekezdésben foglaltak szerinti Iényeges valtozas kovetkezik be, koteles Megrendelot a
koriilmény bekovetkezésétol szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

VIIL6. A Vallalkozo koteles kartéritésként megtériteni Megrendelonek a Vallalkozo
magatartasa, illetve teljesitése vagy Vallalkozo teljesitésének elmaradasa miatt felmeriilt



karat. A fenti pontok alapjan érvényesitett barmely kotbér megfizetése nem mentesiti a
Villalkozot a Megrendel6 felé fennallo kartéritési feleléssége alol. Szerzodd Felek rogzitik,
hogy a Vallalkoz6 viselni tartozik a jelen Szerzédés késedelmes vagy hibas teljesitésébol
eredden, azzal 6sszefliggésben a Megrendel6 részérdl felmertiilé és a Megrendel6 altal jogosan

érvényesiteni kivant, igazolt karigényt is.

VIIL7. Barmely fél jogosult a szerzédés rendkiviili felmondésdra, ha a masik fél sulyos
szerzOdésszegést kovet el:

Ilyennek mindsiil a Vallalkozé oldalérol kiilonssen, ha

a. ateljesitést megtagadja,

b. 15 napnal hosszabb késedelembe esik,

¢. aszerzddést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all el,

d. csdd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras hatalya ala keriil.

[lyennek minésiil a Megrendel oldalérél, ha

e. a vallalkozoi dij megfizetésével 60 napon tili késedelembe esik,

f.a szolgaltatast alapos ok nélkiil nem ismeri el.

VIIL8. Barmelyik fél kotelezettsége, hogy szerzédésszegés esetén a masik fél figyelmét
felhivja megfeleld hatarido tiizésével a szerzodésszegés megsziintetésére.

IX. Megrendeldi igények érvényesitése, biztositss
IX.1. A Megrendel6 a Szerzidésen alapuld, illetve azzal osszefiiggd kotbér- vagy karigényeit
a kovetkez6 modon érvényesiti. A Megrendelé a késedelmes teljesités esetén — az igény
jogalapjanak és az okot ado ténynek, eseménynek a megjeldlésével — felhivja a Vallalkozot
hogy
a. akotbér és/vagy a kotbéren felili kar jogalapjénak és 6sszegének elismerése mellet
a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar sszegét fizesse meg, vagy
b. a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjanak és Osszegeének elismerése
mellett a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar osszegének a Vallalkozd szamlajaba
torténd beszamitas utjan valo kiegyenlitéséhez jaruljon hozza, vagy
c. nyilatkozzon, hogy a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar Jjogalapjat, vagy dsszegét
nem ismeri el.
A Vallalkoz6 koteles a fentiekre vonatkozé nyilatkozatat 3 napon beliil megadni. Megrendeld
a Villalkozénak a Megrendelével szemben, a Szerzddéssel Osszefliggésben fennalld
kovetelésébe kizarolag a Villalkozo altal elismert kdvetelését szamithatja be. A beszamitas
mértekeéig a kotelezettségek megsziinnek.

IX.2. Vallalkozo legkés6bb a szerzodéskotés idépontjara koteles épitési biztositast kotni
1.000.000,- Ft/karesemény és 5.000.000,- Ft/év osszegére vagy meglévé biztositasat
Kiterjeszteni, €s a Szerzodés teljes hatéalya alatt mindvégig fenntartani.

A villalkozoi dij a biztositas koltségét tartalmazza.

IX.3. Villalkoz6 a megkotott biztositasanak igazolasa érdekében a jelen vallalkozasi
szerzodés megkotésének napjan koteles a biztositasi kétvényt, vagy a biztosité altal kiadott
igazolast Megrendel6 részére atadni.

X. Atadas-atvétel
X.1. Utkarbantartasi jellegli munka esetén miiszaki atadas-atvételi eljaras csak a
rendeltetésszerti tizemeltetés lehetdsége esetén kezdheté meg.



X.2. Az eljarasrol a Megrendeld miiszaki ellenore jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti
a résztvevOknek az esetleges hibakra, hianyokra vagy hidnyossadgokra vonatkozo
nyilatkozatait és a hianyok potlasara vallalt hataridot, tovabba az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozott egyéb tartalmi
elemeket.

X.3. A vallalkozas akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a munka az érvényes hatdsagi,
jogszabalyi, szabvanyi és egyéb muszaki eloirasoknak megfeleléen, 1. osztalyd mindségben
elkésziil.

X.4. Megrendel6 a munkat csak teljesen befejezett, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban kételes atvenni.

X.5. Megrendelo, illetve miiszaki ellenére a teljesitésigazolast akkor adja ki, ha az atadas-
atvételi jegyzokonyvben feltiintetett hibak, hianyok és hidnyossagok kijavitasat, potlasat
Villalkozo az eldirasoknak megfelelden elvégezte.

XI. Uzleti titok, kozérdekii adatok
XI.1. A Szerzdd6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodéasban foglaltakat.
valamint a teljesitésik soran az egymasnak atadott informdciokat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetové.

X1.2. A Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szo16 2011. évi
LXVI. tdrvény alapjan az Allami  Szamvevoszék vizsgalhatia az allamhéztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat
érinté szerzOdéseket a Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaro
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6do feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzodés teljesitéséért felelosek, tovabba a szerzodés teljesitésében kdzremikodo
valamennyi gazdalkodo6 szervezetnél.

XII. Egyéb rendelkezések
XII.1. A jelen szerzodés megsziinik:

- a Szerz6do Felek kozos megegyezése esetén irasbeli kozos nyilatkozatukkal, az
abban megjelolt napon és feltételekkel,

- Megrendeld azonnali hatalyu  felmondéasaval, a  Vallalkoz6 stlyos
szerzodésszegése esetén, igy példaul a I1.3. pont szerinti esetben

- a Vallalkozo, cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras hatalya ala kertil,

- avéghatarido lejartaval,

- IV.1. pontban rogzitett 75.000.000,- Ft 6sszegii keret kimeriilésével

- amennyiben barmely Szerz6do Fél rendkiviili felmondassal felmondja

XIL.2. A szerzédést a Szerzodo Felek csak kozos megegyezéssel, irasban, Kbt. 141. §-anak
alapjan modosithatjak.

XII1.3. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodésben foglalt munka teljesitése
érdekében megismert dokumentaciokat csak jelen szerzodés alapjan, a vallalt feladat
teljesitése érdekében hasznaljak fel. A 1étesitmény lizemeltetéséhez, fenntartasiahoz sziikséges
dokumentaciokat az tlizemeltet6 részére azzal a kikotéssel kell atadni, hogy azokat csak az
lizemeltetéshez ¢és fenntartashoz hasznalhatja, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik



személlyel nem kozolheti.

XI1.4. Felek a szerzddésbol eredd jogvitaik rendezésére els6sorban békés tton torekednek.,
ennek meghitsuldsa esetén a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birdsaghoz fordulnak.

Jelen szerz6dés 5 megegyez6, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét képezi az
ajanlattételi felhivas, és a dokumentacid (azok fizikai értelemben nem keriilnek a
szerzOdéshez mellékletként csatolasra). A szerzédés a mindkét fél alairasra és
kotelezettségvallaldsra jogosult vezetd tisztségviseldjének (Vallalkozonal cégszerii) alairasa
esetén érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasas és értelmezés utan.
helybenhagydlag alairjak.

Mellékletek:
1. melléklet: Nyertes Ajanlattevd ajanlata és bearazott koltségvetési-gyiijtemény
2. melléklet: biztositasi kotvény masolati példanya
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‘|kenéssel, aszfaltkeversk beéplitésével, tomoritéssel.

"|Aszfaltburikolat javitisa, kityuzisa AC 11 Jel(i aszfaltkeverdikel, hengeriéssel, 6 cm vig-ig 1 m2

©. | alatti folt esetén (a sérit burkolal pontasaval, szélvagassal, folt kitakaritasaval, bitumenemulziés

179 000

1 ] pstaitburkolat javitdss, kityuzsa AC 11 Jol0 ssxfaltieverdidel, hengeriéssel, 6 cm vigdg, 1-10

m2 kézbttl folt esetén (mint elozb tétel, de szélvagas kildn felméréssal)

175 000

Aszfaltburkolat javits atyuzdsa AC 11 jell aszfaltiaverdickel, hengerléssel, 6 cm vig-g, 10-50
1m2 kézot folt esetén (mint eldzd tétel, de szélvagés kaion felméréssel)

172 000

"Aszfaltburkolat javitisa, foltozésa HAGMMK&W.!.}G cm vig-ban 1 m2 alatti foit
esetén (a sériit burkolet bontasdval, széivagassal, folt kitakaritasaval, bitumenemulziés kenéssel,
| aszfaltkeverék bedpitésével, zizalékkal érdesitve.)

2

190 000

Aszfaltburkolat javitésa, foltozisa MA 8 Bntbtt aszfalt keverékkel, 3-6 cm vtg-ban, 1-10
m2 koot folt esetén (mint eldzd tétel, de szélvégas kiilon felméréssel)

2

185 000

anmmammmnkwmhumw. 10 m2
“Htetetti terliletok esetén (mint eléz6 tétel, de szélvagas kGion feiméréssel)

175000

Wﬂnmmummnﬂmkmm-l.3mmm-m-1mz
alatti folt esetén, (mint 4. tétel)

180 000

i mmmmmmmudmuwmwmol.ammm-ﬁm- 1-10
* 1m2 kdzbtti folt esetén (mint 4. tétel, de szélvagés kildn felméréssel)

185 000

wmmnhmmmumﬂmkmmd,acmmm-m- 10 m2
feletti folt esetén (mint 4. tétal, de szélvagés kilon feiméréssel)

2RI R

18 000

s ummmummkuuu-m

Meglévs itpalya profilbahozasa, koporéteg Javitdsa AC 11 asxfaltkeveréiel 6 cm vig-ig 10-50
m2 kdzotti terOleten (hulldmos, felpuhult, sérlt feliiletek bontasa, folt kitakaritésa, bitumenemulziés
kenéssel, aszfaltkeverék bedolgozaséval, tomaritéssel és minden egyéb, szikséges meliékmunkaval
agylit - szélvagés kilon felméréssel)

155 000

Asziaitburkolatok bontasa Kbtoréteggel egyltt (tormelék eiszallitassal és minden egyéb, szikséges
meliékmunkéval egyCtt)

19 500

Aszfaltburkolatok felsd rétegének lemarésa 2 cm vig-g 50 m2-g terjedé terlleten {Minden egyéb,
mellékmunkéaval )

4900

‘Aszialtburkolatok feiss rétegének lemarasa 2 cm vig-ig 50-200 m2 kbzttt terilieten (Minden

egyéDb, sziikséges mellékmunkéval egyttt)

3500

: Aszfaltburkolatok fels rétegének lemarésa 2 cm vig-ig 200 m2 faletti terieten (Minden egyéb,
mellékmunkaval egyltt)

2900

; Aszialtburkolatok felsd rétegének Jlemaratasa tovabbi 1 cm vtg-g (Minden egyéb, szikséges

AR PRRPRE

700

: Mw&mkm-mm- AC 11 jolﬂkwordkmlscmm-lqw
200 m2 terllietig (alapréteg szannyezettségének eltévolitasaval, bitumenemuiziés alépermetezéssel,
{tomoritéssel, h k asszedolgozasaval, minden szikséges meliékmunkéval egyutt)

2

155 000

mnﬂuﬂdtkm-ndnwm-muu Ac11jdumwdm10cmm-lg 50-200
m2 tesilletig (az alatta lévd réteg fellietének elézetes takaritaséval, bitumenemuizibs
“Jalap éssel, minden szokséges mellskmunkaval egyTit

2

155 000

) S
A mwmnmmmdm-wgsm-nc 1 iolakmﬂd(d.emvlg-lg. 200
| m2 feletti terlleten (mint 16. tétel)

2

145 000

‘mwtmm-myw-mﬂmmnwnkwmcmmumm
{relett terliloten (mint 17. tétel)

2

155 000

= AC 4 keverékkel 3 cm vtg-ban 10
m2 feletti terGleten (az alatta [6vO réteg feliletének letakaritdsdval, bitumenemulziés permetezéssel,

2

140 000

egyutt)
Mwwm-nm kerékpératon - AC 8 keverékkel 4 cm vig-ban 10
-1 m2 feletti terilieten (mint 20. tétel)

2

140 000

Bttt aszfalt burkolat készitése MA 4 Keverékbol gyalogjardén 3 cm vig-ban (minden szUkséges
meliékmunkéval egyltt)

170000

23

Természetes kéburkolat javitdsa, geériit burkolé k bontasaval, 10 % burkold elem
potiasival, aljzat kiegyeniitésével, homok gyazatra fektetve, 18 cm vig. Elemeikel (minden
szilkséges mallékmunkdval egyltt, pl. grénit, bazalt, andezit 18x18x18¢cm)

15 500

24,

TMKMM“W&M‘ rkol6 el k bontaséval, 20 % burkol6 elem
potissaval, aljzat kiegyenlitésével, homok 4gyazatra fektetve, 18 cm vig. Elemekkel (minden
szilkséges mellékmunkival egyUtt, pl. grénit, bazalt, andezit 18x18x18cm)

17 100

25

Tmmhﬁbumohtmmérﬂﬂ 6 k bontaséaval, 30 % burkolé elem
potisadval, aljzat kiegyenliitésével, homok agyazatra fektetve, 18 cm vtg. Elemeldkel (minden
sziikséges mﬂlékmunkéWJI. grénit, bazalt, andezit 18x18x18cm)

21 900

T tes kéburkolat javita gsérilit burkold el k bontasaval, 10 % burkold elem
pétissval, aljzat kiegyeniitésével, k dgyazatra fektetve, 8 cm vig. Elemekkel (minden
|szlkséges meliékmunkéval egyltt, pl. grénit, bazalt, andezit 8xBxBcm)

17 300

27

Természetes kéburkolat javitd geérlit burkol6 elemek b tasaval, 20 % burkol6 elem
péﬂﬂlval.a!juﬂdamnl!l_ ével, k agyazatra feb , 8 cm vig. Elemekkel (minden
szikséges mellékmunkéval egytt, pl. grénit, bazalt, andezit 8xBxBcm)

21500

28

Természetes kbburkolat javitisa, megsérait ol elemek bontasdval, 30 % burkold elem
potidsaval, aljzat idegyenlitésével, h k hgyazatra , 8 cm vtg. Elemekkel {minden
azikséges mellskmunkéval egyltt, pl. grénit, bazalt, andezit 8xBxBem)

28 500

Térkd burkolat javitdsa, megsérilt burkolé el k bontaséval, 10 % burkolé elem potissaval,
aljzat kiegyeniitésével, homok 4gyazatra fektetve, 8 cm vig. Elemekkel (minden szikséges
| meilékmunkaval egyltt, pl. Viacolor)

m2 1

7 500
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[ [Térké burkolat javitasa, megsériit burkolS K bontaséval, 20 % burkolé elem pétlaséval,

| 30 |aijzat iegyentitésével, homok sgyazatra fektetve, 8 cm vig. elemeidiel, hézagol (minden 8500
szukséges meliékmunkdval egyGi, pl. Viacolor) m2 1

| [Térks burkolat javita gsériit burkold elemek bontaséval, 30 % burkold elem pétiséval,

' | 31 |aljzat iegyeniitésével, homok agyazatra fektetve, 8 cm vig. kicel, hézagolva (minden 9500

: sziiksbges mellskmunkaval egyltt, pl. Viacolor) m2 1

- | Térkd burkolat készitése (PL Viacolor) 8 cm vtg. 30x30 cm- burkoldelem méretig (kOion féle

‘1s2inG) elemeikel, 16 cm vtg. C-10 aljzattal, 3 cm homok &gyra fektetve, hézagolva (minden 18 300
§ Aazilkséges mellékmunkdval egyltt). m2 1
" Boton lap burkolat készitése 10 cm vig. elemekbol, 16 cm-e8 homokos kavicsbgyazatra (80 %-
s tombritéssel) feltetve, hézagolva (elbregyértott lapokbdl, minden szikséges mellékmunkaval 12 300

egyitt) m2 1
Beton lap burkolat készitése chvtg.l!mld:ﬂ.ﬂem—uhmkmkwics&gymlsom 11800
tsmbritassel) , hézagolva (eléregyértott lapokbél, minden szlkséges mellékmunkéval egyGtt) m2 1
Siilyesztett szegély javitdsa 20 % anyagpétidssal (bontasi, Ujra beépitési és minden egyéb 8100
| szlikséges meliékmunkéval egyltt) fm 1
= Stllyesztett szegély javitasa 30 % anyagpotidesal (bontési, Ujra beépitési és mindan eqyéb 0050
4 szikséges mellékmunkéval egyltt) fm 1
! Sillyesztett azegély bontésa fm 1 8100
f _1SGilyesztett szegély készitésa (alaparok kiemelésével, C-12 baton alapgerendéval, hézagoldssal, 8100
3 st el6regyartott beton szegély elemekbdl, minden szikség: \lékmunkaval egydtt) m 1
| 29 Kiemelt szegély javithsa 20 % anyagpétidssal ( bontasi, Ujra beépitési 6s minden egyéb szlikséges 8100
mellékmunkéval ) ) fm 1
'E [ kéaval egyltt
: 20 |Kiemelt szegély javitdsa 30 % anyagpotiassal (mint az el6z0 tétetl) fm 1 9 050
’ a1 |Kiemeit szegély bonta fm i 5 400
E {iiomett szegély készitése (alaparok kiemelésével, C-12 beton alapgerendéval és megtamasztassal, 9050
. i ‘Inézagoldssal, elbregyarolt beton elembdl, minden sziikséges mellékmunkéval egyltt) fm 1

{suliyesztett szegély bonthsa,ijra helyezése (Aalapérok kiemelésével, C-12 beten alapgerendaval és
{megtamasztassal, hézagolassal, a meglévd szegély felhaszndlasaval, minden szikséges 7150

e g e g e

mellékmunkaval egy(tt) g fm 1
. Kiemelt szegély bontésa, tjra hely ¢se (mint az eldzb tétel) fm 1 6230
45 |Dontbtt szegély épitése 2 sor nagykockakbdi (mint az el6z0 tétel) fm 1 13 900
i * Dantstt szegély épitése eibregyéartott beton el kb&l, beton gerendéra (mint az eldzd tétel) fm 1 9900
f K~ szegély épitése sléregyirott beton elemekbol, beton gerendara (mint 35 tétel) tm 1 7900
@ "K‘mgﬂnavmuzo%anyagpwmal((bomasi.dkabaépﬂésiésmmnegyébmm 5400
mellékmunkaval egyltt) fm 1
K" Sly javitasa 30 % anyagpStiassal {mint az eldzb tétel) fm 1 5 900
i Bmlt.g’hnnmtutgﬂijlﬂllm%lnywumési,ﬂhabeépitésiésnﬁnden i
egyéb sziikséges mallékmunkéval egyltt) fm 1
P Bazalt, grénit,andezit szegély javitasa 20 % anyagpétidssal ( (bontési, Gjra beépitési és minden P
egyéb sziikséges mellékmunkéval egyltt) fm 1
52 Bnult,mmedtmqﬂy}nlﬁusﬂ%anngpwﬂsw((bomési.djrabeépiléslésminden 17 600
egyéb sz0kség \lékmunkéval egyutt) fm 1
z ap készitése C-6 jeid betonbél, (20 cm vig-ig, minden szlkség llekmunkaval egyttt - de P
tokorkiemelés, kavicsdgyazat készité kaién Iben) m3 1
4 mmﬁw{wmu m3 1 19 800
Betonburkolat bontasa (minden sz0kséges ‘mellékmuniéval egy(tt) m3 1 19 600

"1 darabos tormelék eiszallitdsa (le- és felrakassal, sittlerakd jegyyel egyutt, kulon tételként, illetve 15 500

esetlegesen onallé munkaként, lazulasi tényezd 1,35) m3 1
) RocTalt thrmelek olezaliitasa (io- és foirakissal, sittiorako jegyyel egylitt, killdn tételként, liletve 48 500
*esetiogesen dnéllé munkaként, lazulasl tényezb 1,35) m3 1
Padkarsndezés foldilemeléasel, murva feltBitéssel, 90 %-08 tomdritéssel, 1 m szélességlo m3 1 b
Taibridomelés (onal foldmunkaként, 85 %-0s bmbritaesal, foid elszalitasaval & minden egysb Sah
mellékmunkaval egyltt) m3 1
Tomokos Kavics dgyazat készitése 20 cm vig-g 90 %-os tdmoritéssel m3 1 9900
/67 |Tereprendexés 10 cm humuszteritéssel, flvesitéssel (40 grimz fGmagvetéssel) m2 1 2900
62 IHWMMﬂmudmmmm(mmmagas.ﬂms) fm 1 29 500
63 |Hajiitott caOkoriat javitasa - ujboli elhelyszése getéssel (90 cm magas) fm 1 17 900
64 |Hajlitott caOkoriat készitése és elhelyezése b kéba (60 cm mapas, tipus) fm 1 27 100
65 |Hajiitott cadkorlal javitasa - Gjboli elhelyezs egyengetéssel (60 cm magas) fm 1 15 900
o |Rday tipusd poller javitiss, Gjboll sihelyazss (RAL 6005, (6rko burkolatban, minden sziikséges ——"
lskmunkéval egyitt) db 1
o7 |Raday tipusG poller potiasa, eihelyezése (RAL 6005, t8rko burkolatban, minden sz0kséges e
meliékmunkéval egyltt) db 1
s 141 tipust poller potiksa, elhelyezése (RAL 6005, aszfall vagy térkd burkolatba, minden szUksges 00
meliskmunkéval egyitt) db 1
o9 |Cimeres Hipusts poller poussa, eiheiyezése (RAL 6005, aszial, vagy 1érks burkolatba minden 72200
szizkséges meliékmunkéval egyitt) db 1
W1 6= cimares tipusd poller javitasa, Gjboil eihelyezése (RAL 6005, aszfall, vagy térkd burkolatba
70 | inden szukséges meliékmunkaval egytitt) db 1 50000
7 Centrum tipusd polier pétidsa, elhelyezéso (RAL 6005, aszfait, vagy térkd burkolatban, minden
1 szokséges mellékmunkéval egylt) db 1 64200
Centrum tipusa poller javitasa, Gjb6ll sihelyezése (RAL 6005, aszfalt, vagy térkd burkolatben,
72 | hinden szikséges mellékmunkéval egyit) db 1 27 000
73 Cimeres tipust poller potidsa, sihelyezése (RAL 6006, aszfalt, vagy térks burkolatba minden
szilkséges mellékmunkéval egyltt) m2 1 59 000
74 | aatesetveszéiyes poiler csonkok eltavolitdsa.{A szikséges burkoiet helyredliitasval) db 1 19,000
Sebesség korlatozd kilszbb épitése M8 ontdtt aszfaltbdl - mellékelt Abra szerint - 8 cm vig.-ban,
75 |sérga szind, ferde csikozésd festéssel, (minden szikséges mellékmunkéval egy(tt, pl. szélvégas, 49 000
bontas, pités, 1,7 m2/fm festés stb.) m2 5 "
76 bessdg Korl&tozd mGanyag borda tetepitése, pétidsa, 6 cm vig. fm 1 46 000 ¥
77 _[Forgalomnak kitett fehér utburkolat jel festése, javits m2 1 8 900 /—.') b
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78 |Forgalom el6i elzért teriiet fehér utburkolati jel festése, javitasa m2 1 B 900
79 |Forgalomnak ktett sarga ttburkolati jel Javitasa m2 1 10900
80 |forgalomtdl elzért terileten sarga Gtburkolati jel festése, javitasa m2 1 12 000
81| Thermoplastic (tart6s) Gtburkolat jel festése m2 1 15100
B2 |Kozmd Ivény szintbe helyezése (viz, gaz szereiveny) db 1 28 000
3 !Kamn szereivény szintbe helyezése potiassal (viz, gaz szerelvény) db 1 49 000
T {ViznyelG szintbe helyezése (30x30 - 50x50 cm, Atlagar) db 1 40 000
~ [Oidalbebmits viznysib szintbehelyezése. db 1 20 000
ViznyelG szintbe helyezése, potiassal (30x30 om - 50x50 om, Atlaghr) db 1 89 000
~ [ViznyelGracs potiasa db 1 75 000
“|Oidaibsdmibs viznyels szintbehelyezése poiiassal. db 1 65 000
Vizelvezetd folyGka rics pGtiasa (150 mm - 200 mm, &tlagar) m 1 45 000
" {Vizelvezetd folyoka cseréje (150mm - 200 mm &tlagar) fm 1 55 000
" IVizelvezetd folybka racs javitasa (150 mm-200 mm, atlagér) fm 1 24 500
Tlzcsap szintbe helyezése db 1 24 000
Tizcsap szintbe helyezése potiassal db 1 77 000
Akna fedlap helyezése (pl. thvkoziésl) db 1 35 000
Akna fediap szintbe helyezése fedlap poti& 2l (pl. AviGziesT) db 1 19 000
ELMU fediap (mgyménw) szintbe halyezése db 1 55 000
Csatoma fediap szintbe helyezdse db 1 28 000
~[Csatoma fediap szintbe helyezése potiassal (12,5 ! teherbirast, ov.) db 1 85 000
~{Csatoma fedlap potiasa db 1 30 000
Géz akna fedlap szintbe helyezése db 1 20 000
Gaz ahna fediap szintbe helyezése potiassal db 1 20 000
Kreaz tAblak potiasa, eihely db 1 29 000
Kresz thbila &thelyezése db 1 18 000
[Kresz thbia tarté osziop potidse, sinelyezése db 1 24 000
Kresztabia tart6 osziop athelyezése db 1 15 000
TSebesség korltozo kilszbb készitése pl. Viacolorb6l (24-a tétel figyelembevétalével, minden
sziikséges mellékmunkaval egyitt @ mellékett vazrajz szerninti befoglald méretekkel, 8 cm vig. a5 000
lemekbdl, komplstten) kalon felmérends a meglévd aszfaltburkolet szélvagésa és a tormelék
elszallitas m2 1
{Gyephézagos burkolat készitése aljzatra i , aljzattal egyiitt (10 cm vig. Gyephézagos
mederiappal, 15 cm vig. 90 %-os témbrités homokos kavics égyazanm gyephézagok foldfeitoltésével 13 500
&5 20 g/m2 fiimag vetésével és minden egyéb szikséges mellékmunkaval egylt) tikorkiemelés és
1ermelék (foid) elszallitds kalon felméréssel m2 1
110 _|ideigienes kresz tabla kihelyezése db 1 18 000
111 |Balesetveszéiyes hely ideiglenes elkorlatozasa, lampazé m 1 3 500
12 wumldﬂglmemmm fm 1 2900
113 | Javitasl munkaval drintatt terilleten nOveényzet irtasa (cserje, elszéllitasal stb. sgy0ti) m2 1 Ao
777 |Javithel munkéval érinteft terlieten nbvényzet irtasa (fa, olszallitassal Stb. Sth. egyitt) db 1 9 500
115 |Kosaras gépjarmd azéisl munkdhoz ora 1 12 500
116 |Urszelvénybe 616 nbvényzet bokor irtasa, elszallitisa m2 1 500
117 |Urszelvénybe 610 agak lemetszése, elszillithsa db 1 15 000
Aszfaitburkolat repedéselnok Javithsa 10-20 mm kozbtt, § cm mélységlg, bitumeniidntéssel
118 |{repedés tisztitdsdval, hézag kidntésssl, finom zizalék széraséval és minden szilkséges 3900
mellékmunkéval egylitt) fm 1
Szbivagds készitése aszlaltburkolatban 3 cm vig-ban (minden sz0kséges mellékmunkéval egytt) fm 1 .
- USzéivagas készitése aszialtburkolatban minden tovabbi 1 cm vig- utn (minden szikséges R
] mefiékmunkaval egyutt) s 1
{Nagyfellietd katyizas ( 60 négyzetmater felett ) spacialis Gtjavits gépianccal - felvonulasi S
db 1
magyanta bazisd, el5re kevert fugézé anyaggal (meglévd
i ; 9000
Feggesziés, alapozss, TodomAazoas,
19 000
bra 1
5 293 380
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